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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON

CARACTER INTERNACIONAL PARA ELABORAR EL -~
--------- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
TUXPAN, SA. DE C.V. EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX” REPRESENTADA POR EL -
EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE ------------zzzzczmmev
----------------- EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR EL ---nneeeemeemmmmmmmmmmmmmmmmmnmmooee
~-== EN SU CARACTER DE =------mmmmmmmmmmmmmmmmoooc .

DECLARACIONES
1. "LA ASIPONATUX" declara que:

1.1. Es una Entidad Paraestatal de la Administracién Publica Federal, de conformidad con los articulos 3,
fraccion segunda y 46 de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal, creada mediante escritura
constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Anénima de Capital Variable el 22 de julio de 1994, pasada
ante la fe del Notario PuUblico N° 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge A. Sdnchez Cordero Davila, cuyo primer
testimonio se inscribid en el Registro Publico de Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz, bajo el numero 93,
el 26 de agosto del mismo afo, cuya competencia y atribuciones se sefialan en el Titulo de Concesién
otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para la
Administraciéon Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
22 de noviembre de 1994, asi como sus anexos y modificaciones. La concesion tiene por objeto el uso y
aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la Federacion que comprenden el recinto portuario
correspondiente, la construccion de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi como la
prestacién de servicios portuarios.

1.2. Conforme a lo dispuesto por escritura NUMEro ------------==---=------------—- y €l mmmm en
su caracter de DIRECTOR GENERAL y Representante legal de la ASIPONATUX, con R.F.C. -----=====-cmcmmeee
------ quien en su calidad de servidor publico tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente
contrato, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son bastantes para la
suscripcion de este contrato.

1.3. De conformidad con escritura NUMEro --------mmmmmmmmmmmm oo , suscribe el presente
instrumento el Ingeniero -------------ccmmmmmeeeooo - en su caracter de GERENTE DE OPERACIONES E
INGENIERIA con R.F.C. ~=---mmmmmmmem oo que esta facultado para la celebracién del presente contrato,

mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son bastantes para la suscripcidon
de este contrato.

j 2023
“ Francisco
VILEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-1-4-2023 QUE
CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAIJES, EL PLAZO PARA
LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA SERA A PLAZOS RECORTADOS.

1.4. De conformidad con la escritura NUMero ---------======mommmmmmeeo—- , suscribe el presente instrumento el

INngeniero ----------====mmmmmmmmeeee o en su caracter de SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA con R.F.C. -
---------------------------- gue esta facultado para la celebracion del presente contrato, mismas que no le han
sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son bastantes para la suscripcion de este contrato.

1.5. La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA y
medio MIXTO de caracter INTERNACIONAL realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el ARTICULO 27 FRACCION |, 30 fraccion 11l y 31
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los correlativos de su Reglamento.

1.6. "LA ASIPONATUX" cuenta con recursos suficientes y con autorizacidon para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general
de suficiencia presupuestaria emitido mediante Oficio No. 307-A.-3052 con folio de autorizacion Oficio No.
307-A.-3052, de fecha 12 de diciembre de 2022, emitido por la Unidad de Politica y Control Presupuestario
de |la Subsecretaria de Egresos.

1.7. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “LA ASIPONATUX” se sujetara al
presupuesto autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico para el gjercicio fiscal 2023 con
oficio de liberacién de la inversiéon (OLI) No. 32X/DG/OLI/001/2023 de fecha de 9 de enero de 2023 con cargo
a la partida presupuestal 62602.

1.8. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias, le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes: N°® --------—---------

1.9. Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte, km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada,
Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880, mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.10. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "LA ASIPONATUX", tanto en
formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,3y 110
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Pdblica, y 1, 3, 4,7 y 100 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Protecciéon de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

2."EL CONTRATISTA" declara que:

21. Es una persona ------------------ legalmente constituida mediante --------mmmmmemmmeme e .
denominada ------------mmmmmm oo ,» CUyo objeto social es, entre otros, ------------=z-m-m-momemememeee-
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2.2. C. en su caracter de ----------ommmmmmmme , cuenta con facultades suficientes para

suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual
acredita mediante Escritura PUblica NUmero ------------- ,de fecha -----------——-cmmmem - ,otorgada ante la fe
del Licenciado -----=======mmmmmmmmmeee o , mMismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han
sido limitado ni revocado en forma alguna.

2.3. Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados
con las Misma y su Reglamento; para las Dependencias y Entidades de la Administracion PUblica Federal;
las Normas para la Construccién e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas
que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de
este contratoy, en general toda la informacién requerida para la obra materia del presente instrumento.

2.5. Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacidn Internacional del Trabajo en materia de erradicacidén del Trabajo Infantil, asi como lo
estipulado en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en especifico lo sefialado en el
articulo 123 Constitucional, apartado A) y el articulo 22 de la Ley Federal del Trabajo, manifestando que ni
en sus registros, ni en su ndmina tiene empleados menores de quince afos y que en caso de llegar a tener
a menores de dieciocho afos que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar,
le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo citado.

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes; -----------------—-————-—-

2.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi
como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones
de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas
por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. En cumplimiento al Articulo 34 Fraccion X del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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2.9. Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en ---------==ccccmmmmmmeee -

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los
articulos 51 y 78, penultimo parrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6,
fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefan
empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

2.11. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad Mexicana

2.12. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; que considerd las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccién que “LA ASIPONATUX”, en su calidad de convocante les hubiera
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y
equipos de instalaciéon permanente, que en su caso le proporcionara la propia convocante y el programa
de suministro correspondiente.

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que en la parte de los trabajos que subcontratara, en caso de
haberse previsto en la convocatoria de la Licitaciéon Publica "EL CONTRATISTA", deberad entregar la
informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que
subcontratara.

3."LAS PARTES" declaran que:

3.1. La Convocatoria a la licitacidon que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que se genere,
el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Plano de referencia, 3.
Catalogo de conceptos, 4. Programa General.

3.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacién que
le da origen.

3.3. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual
se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas
o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
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"LA ASIPONATUX" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizacion de trabajos consistentes en el ---------

————————————————————————————————————————————————————— y "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos conforme al
(los) programal(s) de ejecucion, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
contenido en el anexo incluido en el numeral 3.1 hasta su total terminacion. El objeto aqui sefialado se
llevara a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo definido, segun se describe a
continuacion:

“LA ASIPONATUX"” encomienda a "EL CONTRATISTA", bajo la condicidén de pago a precios unitarios, la
realizacién de los trabajos establecidos en el "CATALOGO DE CONCEPTOS", vy éste se obliga a realizarlos
hasta su total terminacion.

Ver anexo: CATALOGO DE CONCEPTOS

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debe llevar a cabo los trabajos y sera responsable del
desarrollo de los mismos.

Queda establecido que el acta administrativa a que alude el Ultimo parrafo del articulo 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismasy el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, la cual pasara a formar parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del mismo es por la cantidad de $-----------------m-mmeeeeeev (rmmmm e
------------------ PESOS 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado, conforme al "CATALOGO DE
CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda: PESO MEXICANO

EI"CATALOGO DE CONCEPTOS", establece cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes
de los trabajos.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no

exceda de ------------- O e ) dias naturales. El inicio de la ejecucion de los trabajos sera el dia
————————————————————————— , ¥y se concluirad a mas tardar el dia ------------------------- de conformidad con el programa
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de ejecucion de los trabajos pactados; lo anterior, con fundamento en los articulos 31, fraccion V, 46 fraccion

VIl y 52 de |la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA ASIPONATUX"” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA"” por escrito el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de ---------=-=-cmmmmmmmmme asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, de
conformidad con los articulos 19, parrafo segundo y 52 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

QUINTA. FORMA DE PAGO

En apego a lo sefalado en los articulos 46 fraccion VI de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 132 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
“LA ASIPONATUX"” y “EL CONTRATISTA” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por "EL
CONTRATISTA" al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en
CARRETERA A LA BARRA NORTE KM. 6.5, S/N, COLONIA EJIDO LA CALZADA, C.P. 92880, TUXPAN, VER,,

Realizando el pago, "LA ASIPONATUX", Unicamente por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de
veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de |la obray que "EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente, lo anterior, con fundamento en el articulo 54
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los pagos a “EL CONTRATISTA” se realizardn via transferencia electréonica de fondos o depdsitos en la
Cuenta NUMEro ------------=--mmmmmmmme o del Banco --------------mmommmomoeeee- , con CLABE Interbancaria: ---------
———————————————————— , una vez que “EL CONTRATISTA” entregue la factura respectiva y que ésta satisfaga los
requisitos fiscales correspondientes, via sistema (Cadenas Productivas, NAFIN). “LA ASIPONATUX" no
asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la
transferencia bancaria.

EL RESIDENTE DE OBRA de “LA ASIPONATUX"”; efectuara la revisién y autorizacion de la estimacion que
presentara “EL CONTRATISTA” en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de
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la fecha de su presentacion, la cual debera de acompanarse con la documentacion soporte que |o avale,

misma que serd presentada de acuerdo al programa autorizado por trabajos ejecutados.

En términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA” aceptan que los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, serdn las correspondientes por
trabajos ejecutados.

“EL RESIDENTE DE OBRA"” de “LA ASIPONATUX"” revisard y autorizara las estimaciones en un plazo no
mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX”, respecto al pago de las estimaciones
correspondientes, “EL CONTRATISTA”, podra solicitar el pago de los gastos financieros; asimismo
tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, calculandose los cargos sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la “LA ASIPONATUX", de
conformidad con lo previsto en el articulo 55 de |la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA"”, sean compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico, no previstas en el presente instrumento, que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos podran ser revisados por “LA ASIPONATUX”, quien determinara la
procedencia del ajuste. No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la
Ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de la
obra.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos de los articulos 56, 57 fraccion |, 58 y
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 173, 174 y 178 y demas relativos y
aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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El ajuste de costos se calculara a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento

en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

La autorizacidn del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucidén que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalizacion de convenio
alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si
el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, sera “LA ASIPONATUX"” quien lo promueva.

“EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
ASIPONATUX", transcurrido dicho plazo precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.
“LA ASIPONATUX", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud debera
emitir por escrito la resolucion que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados con base en los indices de
Precios, indices de Precios Productor, que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, los
cuales son publicados en la pagina web mensualmente. www.inegi.org.mx.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA ASIPONATUX" a solicitud de “EL CONTRATISTA", en
la estimacidn siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Via Sistema Cadenas Productivas de Nacional Financiera, dentro de un plazo que no excedera de
veinte (20) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el RESIDENTE DE OBRA.
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos contratados. El

ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Atendiendo a todos y cada uno de los trabajos consistentes en el -----===----mmmmmmmmmmmmmmmmmoeeee una vez que
“LA ASIPONATUX" determine que es procedente el ajuste de costos, su calculo se llevara a cabo conforme
al siguiente procedimiento:

a) La revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

b) La revisidon por grupo de precios, gue multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y

c) En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcion en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacidon
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En este caso, cuando “EL CONTRATISTA" no esté de acuerdo con la proporcion de intervencion de los
insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto
de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar la revision de cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste, lo anterior, de conformidad con los articulos 56, 57 y 58
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEPTIMA. MODIFICACION EN MONTO Y PLAZO CONVENIDO

“LA ASIPONATUX"” de conformidad con los articulos 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 99 y 100 de su Reglamento podra modificar el contrato en el monto o plazo
de ejecucion pactado.

"LAS PARTES" acuerdan que “LA ASIPONATUX"” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a
los trabajos bajo la condicion de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del
articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de
Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por "EL
CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.
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En términos del articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si las
modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberdn ser suscritos bajo
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del Plazo de
Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se expresaran en dias, y
la determinacién del porcentaje de variacidn se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactado en la
CLAUSULA TERCERA de este contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién serd con
base en el monto convenido en la CLAUSULA SEGUNDA del presente instrumento. De conformidad con el
articulo 102 del Reglamento, “LA ASIPONATUX" y "EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos
y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito
Yy una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que
se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion
puedan integrarse en un s6lo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion
gue los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para "EL
CONTRATISTA" y “LA ASIPONATUX".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de
los convenios serd responsabilidad de la “LA ASIPONATUX", misma que no debera exceder de cuarenta y
cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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OCTAVA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

"LA ASIPONATUX" otorgara a "EL CONTRATISTA" los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con
lo siguiente:

Fecha Monto antes de impuestos Monto después de impuestos

El importe del anticipo se pondra a disposiciéon de “EL CONTRATISTA”, contra la entrega de |la garantia
prevista en el articulo 48, fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El atraso en la entrega del anticipo serda motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el
articulo 48 de la Ley citada, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente.

Para que “LA ASIPONATUX" inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados,
previamente “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA ASIPONATUX" |a Garantia de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, "EL CONTRATISTA" entregara una Garantia por el
anticipo a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a "EL
CONTRATISTA", mas el LV.A. La fianza estard vigente hasta la total amortizacién de los anticipos. La
garantia de anticipos debera entregarse a mas tardar:

Numero Fecha entrega garantia

Esta Garantia del Anticipo subsistira hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si "EL CONTRATISTA" no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, "EL CONTRATISTA"
no tendra derecho al diferimiento del inicio de la construcciéon de los trabajos.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a lo establecido por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismasy su Reglamento; su amortizacidn se hara proporcionalmente a cada
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una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por

amortizar en la estimacion final.

No se otorgaran anticipos para el o los convenios que se deriven del presente contrato que se celebren en
los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los
importes resultantes de los ajustes de costos que se generan durante el ejercicio presupuestal que se trate.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetard al procedimiento establecido en el articulo 138
y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas normas
complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA ASIPONATUX" en un plazo de 40 dias naturales, el importe
de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacion de la estimacion
final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" debera hacer efectivas
las garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o
terminado anticipadamente, a "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el
mismo plazo sefalado. En caso de rescision del presente contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA", éste debera reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion
de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado
cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero, del articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una
tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales, lo anterior de conformidad con lo sefalado en los articulos 50 y 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL.
Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
"EL CONTRATISTA" entregard la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el
equivalente al 20.0% del monto total del presente instrumento, sin incluir el impuesto al valor agregado. La
fianza serd otorgada en favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN,
S.A. DE C.V.
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"EL CONTRATISTA" entregara a "LA ASIPONATUX" la Garantia de Cumplimiento por el total de los

trabajos, antes del dia ------------------------—----

Esta garantia debera constituirse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion
del fallo. Si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, “LA ASIPONATUX" procederd a la rescision
administrativa del contrato, sin ninguna responsabilidad.

Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los 15 dias naturales anteriores a la recepcién formal
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento, por otra garantia, que debera constituir
fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la localizacién de los mismos, vicios,
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra
una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepcidn de los trabajos.

Péliza de Responsabilidad Civil por un monto correspondiente al doble de lo contratado, sin considerar
.V.A.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA"”
se sujetaran al siguiente procedimiento:

Una vez concluidos los trabajos anteriormente sefalados; “EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “LA
ASIPONATUX"” de dicha circunstancia, para lo cual anexara todos y cada uno de los documentos que |lo
soporten; con objeto de que “LA ASIPONATUX", dentro de un plazo de cinco dias habiles contados a partir
de la seflalada comunicacion, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a las
especificaciones establecidas en este instrumento.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA ASIPONATUX", ésta procedera a su recepcion
fisica, en un plazo que no exceda de quince dias naturales, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “LA ASIPONATUX"; en los términos
establecidos en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 al
166 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
normatividad aplicable.

j 2023
“ Francisco
VILEA



MARINA (g¥

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-1-4-2023 QUE
CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAIJES, EL PLAZO PARA
LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA SERA A PLAZOS RECORTADOS.

“LA ASIPONATUX" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados

y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos; “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA"” procederan, dentro de los
veinte dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito de los trabajos; en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA
ASIPONATUX" para su elaboracién dentro de los veinte dias naturales posteriores a dicho evento; “LA
ASIPONATUX" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de
un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ASIPONATUX"” pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA", el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes; y en forma simultadnea se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Asi mismo para poder finiquitar la obra; “EL CONTRATISTA”, debera dar cumplimiento a lo sefalado en el
articulo 15 de la Ley del Seguro Social y demas relativos aplicables. Asi mismo, deberd presentar la Opinidn
Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

DECIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD.

“EL CONTRATISTA"” y el personal contratado por el mismo se obligan a no divulgar ni transmitir a terceros,
ni siquiera con fines técnico o cientificos, los datos e informaciones que lleguen a su conocimiento con
motivo de los trabajos aqui pactados; por lo que “EL CONTRATISTA” y el personal a su cargo mantendra
absoluta confidencialidad inclusive al término del contrato. La contravencién de lo sefalado en esta
clausula dara lugar a que “LA ASIPONATUX"” demande dafios y perjuicios que se llegasen a ocasionar, las
partes se obligan a guardar reserva respecto de la informacién que conozcan con motivo del presente
Contrato o que deriven de su ejecucion, en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
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EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos de ---------------------

———————— en el sitio de realizaciéon de los mismos, un representante permanente, que fungira como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA ASIPONATUX" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustituciéon del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de
nombrar a otro que reudna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases
de contratacion.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia
del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA"” se obliga a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA
ASIPONATUX” en relacion con los trabajos materia del presente instrumento; debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ASIPONATUX"”, a mas
tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima; y
en los supuestos de que en dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad. “EL CONTRATISTA"” la
reintegrara a “LA ASIPONATUX" en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA"” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del
presente instrumento, cumplan con las Normas de Calidad aplicables vigentes, mismas que forman parte
integrante del presente contrato y que la realizaciéon de todos y cada uno de los trabajos se efectien de
conformidad con las especificaciones particulares, y en apego al proyecto pactado por “LA ASIPONATUX"”
y “EL CONTRATISTA” en el presente contrato. “EL CONTRATISTA” se obliga a responder, por su cuenta y
costo, de los defectos y vicios ocultos que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar
a “LA ASIPONATUX", o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, y sus anexos; sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este contrato,
salvo los derechos de cobro sobre la estimacion y/o facturas por trabajos ejecutados. En cuyo caso, se
requerird la previa aprobacidn expresa y por escrito de “LA ASIPONATUX" en términos de la Ley de Obras
PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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Si con motivo de la cesidon de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"” se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de |la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De conformidad con el articulo 67 de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos, por lo que, se obliga a sujetarse a
todos y cada uno de los Reglamentos y Ordenamientos en Materia de Construccioén, Seguridad, Uso de Via
Publica, Proteccién Ecolégica y de Medio Ambiente, que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi
como a las instrucciones particulares que al efecto se indican en los términos de referencia de las bases,
asimismo; las responsabilidades, dafos y perjuicios, a que se refiere la Ley de obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA"” vy
serdn independientes de la responsabilidad juridica civil o penal que puedan derivar de la omisién y/o
comisién de los mismos hechos.

DECIMA QUINTA. OBLIGACIONAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

“EL CONTRATISTA", con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, se
obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la ejecucion del presente
contrato, asicomo a hacer frente y responder por los danos y responsabilidades que se generen con motivo
del incumplimiento a dicha obligacion.

“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comision Nacional de los Derechos Humanos
en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con motivo de las actividades
derivadas del presente contrato, asi como a dar la atencion correspondiente a los requerimientos
informativos de la citada Comision. El incumplimiento de las obligaciones de la presente cldusula sera
causal de responsabilidad juridica.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para
Su correcta gjecucion.

El personal de "EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en
sus respectivos oficios y actividades. "LA ASIPONATUX" podra solicitar que "EL CONTRATISTA" retire o
instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:
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1. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

2. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
3. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
4, Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.

En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una persona sustituta
gue cumpla con el perfil pactado.

"EL CONTRATISTA" entregara a "LA ASIPONATUX" una relacidn detallada de las categorias del personal y
de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

"EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para mantener
la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”

“LA ASIPONATUX"” determinard las penas convencionales por el atraso en la ejecucion de los trabajos,
estipulados en las fechas pactadas en el programa de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
utilizacién de los insumos, asi como en la demora respecto de la fecha de conclusién de los trabajos
pactados en el contrato, las que en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento; por lo anterior, “LA ASIPONATUX" tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto del presente instrumento contractual se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
el programa de obra aprobado, para lo cual comparara periddicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la obra es menor que lo que debid realizarse,
“LA ASIPONATUX" procedera3 a:

Retener en total el (cinco por ciento) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de la que debid realizarse. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda 5.0%
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Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna

retencién, su importe se aplicard en favor de “LA ASIPONATUX"”, como pena convencional por el atraso en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de EL CONTRATISTA"
mediante nota de bitacora u oficio y se aplicard en la estimacion que corresponda a la fecha en que se
determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contratoy trabajos pendientes
de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “LA ASIPONATUX". La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva
contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la ejecucidon total de los trabajos.

Aplicard, para el caso de que “EL CONTRATISTA"” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
programa de ejecucion de los trabajos, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco
por ciento mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacidn
sefalada en el programa, 5.0%

Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirla
mensualmente, y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacciéon de
“LA ASIPONATUX"; estas penas convencionales se aplicardn mensualmente en las estimaciones
correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminacién de |la obra al extremo de no
haber en un mes volUmenes de obra que estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la
retencidén y aplicacion, “EL CONTRATISTA” deberd enterar a “LA ASIPONATUX" mediante cheque
certificado a favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
los importes que se generen por este motivo.

“LA ASIPONATUX" podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionalesy sanciones derivadas de
las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las
estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro
convenio pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA".
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Estas penas, en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que les hayan sido retenidas.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando no se
haya llegado al Iimite de la fianza de cumplimiento, “LA ASIPONATUX" podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Procedimientos para la preservacion del Ambiente. - “EL CONTRATISTA”, en la
ejecucion de los trabajos deberan acatar lo dispuesto en los procedimientos de control ambiental para
proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la norma 1SO-14001, contenidos en los ANEXOS del
presente contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los dafios causados en materia
ecoldégica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio
Ambiente, sera sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que “LA
ASIPONATUX" les impongan en los términos del presente instrumento.

DECIMA NOVENA. Verificacion del cumplimiento de los procedimientos para la Preservaciéon del
Medio Ambiente. - “EL CONTRATISTA”", se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA
ASIPONATUX" para que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se
refiere la cldusula anterior, asi como de proporcionar la informacidn requerida por dicho representante.

VIGESIMA. Incumplimiento a los Procedimientos para la Preservacién del Ambiente. En caso de
demora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por “EL CONTRATISTA", sefaladas en las
clausulas décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta y décima sexta o el
incumplimiento de las mismas, “EL CONTRATISTA” pagara a “LA ASIPONATUX", a titulo de pena
convencional, la cantidad equivalente a cien veces UMA (Unidad de Medida y Actualizaciéon), en cada uno
de los incumplimientos que se susciten. Si “EL CONTRATISTA”, a pesar de ser sancionados no subsanan el
incumplimiento o reinciden por tercera ocasion, “LA ASIPONATUX", procederd de conformidad con la
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.

VIGESIMA PRIMERA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
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“LA ASIPONATUX"” podrd suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos en cualquier

momento por causa justificada para ello; para lo cual “LA ASIPONATUX" establecerd la temporalidad limite
de suspension de los trabajos con apego a lo dispuesto por el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo de
la temporalidad sefialada.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; “EL CONTRATISTA”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a “LA ASIPONATUX"”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA"” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “LA
ASIPONATUX" no se pronuncia respecto a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefalado,
se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX" la terminacién anticipada del contrato; ésta procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble en su caso, y a
proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", el acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se levantara ante la presencia de
fedatario publico, quedando obligado “EL CONTRATISTA”, a devolver a “LA ASIPONATUX", en un plazo de
diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda documentacién que ésta
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando ocurra la suspension, “LA ASIPONATUX" notificara a “EL CONTRATISTA"; sefialando las causas
gue la motivan, la fecha de su inicio y de |la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién. La fecha de terminaciéon
se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido. La formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de suspensiéon. No sera
motivo de suspensidn de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de
instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA". Lo anterior;
en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad
para “LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA"”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensidon y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebraciéon de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos

anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sélo sera procedente el pago de
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones |, Il y Il del articulo 149 del
Reglamento de |la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los términos
de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situacion.

“LA ASIPONATUX" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre
gue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafno o perjuicio grave al estado; se
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de
una inconformidad por la Secretaria de la Funcidon Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidon de los trabajos, lo anterior,
sin ninguna responsabilidad legal para la ASIPONATUX.

VIGESIMA SEGUNDA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA ASIPONATUX"” podra en cualgquier momento rescindir administrativamente
este contrato, cuando se presente alguna de las causales sefaladas en el articulo 157 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, asi como por cualesquiera de las causas que
a continuacidn se enumeran, es decir, si “EL CONTRATISTA™:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas, y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; la legislacion, ordenamientos y
demas disposiciones administrativas, aplicables, sobre la materia;

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones, pactados en
el mismo y sus anexos;

c) Suspenden injustificadamente los trabajos objeto de este contrato; e
d) Incumplen con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente contrato.

Las causales referidas daran lugar a la rescisiéon inmediata de este contrato; sin responsabilidad para “LA
ASIPONATUX"”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” |las penas convencionales conforme a
lo dispuesto por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada

j 2023
“ Francisco
VILEA



MARINA (g¥

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-1-4-2023 QUE
CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAIJES, EL PLAZO PARA
LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA SERA A PLAZOS RECORTADOS.

para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA"” los demas cargos que

procedan.

Las partes convienen qgue cuando “LA ASIPONATUX"” determine justificadamente la rescisidon
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio
de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA ASIPONATUX" resolvera lo procedente, dentro del
plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“EL CONTRATISTA” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.
En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se emitird la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
ASIPONATUX"” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obray “EL
CONTRATISTA"” estard obligado a devolver a “LA ASIPONATUX”, en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para
la realizacién de los trabajos.

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o
modificada por “LA ASIPONATUX".

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA ASIPONATUX” podra a su juicio,
suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondiente por “LA ASIPONATUX” a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.
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VIGESIMA CUARTA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“EL CONTRATISTA", acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicacién por
concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, el cero punto
cinco por ciento (0.5%) del monto de los trabajos contratados.

VIGESIMA QUINTA. INHABILITACION.

“EL CONTRATISTA"” manifiesta que no se encuentra dentro de los supuestos que sefala el articulo 51de la
Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEXTA. EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS “LA ASIPONATUX".

En términos de lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas; “LA ASIPONATUX"” nombrara al RESIDENTE DE OBRA, como el servidor publico responsable
directo de la supervision, vigilancia, control, seguimiento y revision de los trabajos, y que representa a “LA
ASIPONATUX" ante “EL CONTRATISTA"” y ante terceros, en asuntos relacionados con la ejecucién de los
trabajos en el lugar en que estos se realicen, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por
“EL CONTRATISTA"”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento y demas
disposiciones aplicables.

VIGESIMA SEPTIMA. USO DE LA BITACORA.

Es de caracter obligatorio, tal como lo establecen los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Bitacora deberd estar firmada entre “EL
CONTRATISTA” y “LA ASIPONATUX", en ella deberan referirse los asuntos importantes que se efectden
durante la ejecucién de los trabajos motivo de este contrato, debiendo contener las modificaciones
autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de
las revisiones que efectue “LA ASIPONATUX", asi como las solicitudes de informacién que tenga que hacer
“EL CONTRATISTA" para efectuar las labores encomendadas.

VIGESIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos, que
no implican en modo alguno una audiencia de conciliacidén; ambas partes la resolveran conforme al
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procedimiento que posteriormente se describe, en caso de no existir acuerdo, las partes se estaran a lo

dispuesto en la cldusula VIGESIMA SEXTA del presente instrumento.

a) De presentarse una discrepancia entre “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA"; el representante de
cada una de ellas, que al efecto se haya designado por éstas, respectivamente; la comunicara por escrito a
su contraparte, solicitando se efectle entre ambos una reunidon al siguiente dia habil, en el domicilio
sefalado en la declaracion 1.9 del capitulo de DECLARACIONES, mismo que sefhala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

b) Para los efectos de la reunién sefalada, el representante de “LA ASIPONATUX"” y “EL CONTRATISTA",
segun sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondra con claridad en el escrito a que se alude
en el inciso “a)”, precedente; los elementos de juicio y en su caso, la documentacién respectiva con objeto
de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la
reunion.

c) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia; expondrd de igual modo, en la reunién
prevista en el inciso “b)” anterior, los comentarios y argumentos que tenga en el particular con la finalidad
de resolver, de ser posible en dicha reunién, la discrepancia formulada.

d) “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA", dejaran constancia por escrito, en un plazo que no exceda de
cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunién contemplada en el inciso “b)”
de la presente clausula; la resolucidn a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada; de la cual se
levantara acta administrativa.

e) Queda entendido por “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA", que el desahogo del procedimiento
establecido en esta cldusula, no implicara de ningun modo ampliacién en el periodo de ejecucién de los
trabajos materia del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacién de la legislaciéon vigente en la
materia, asi como a la jurisdiccién de los tribunales federales competentes ubicados en la Ciudad de
Tuxpan, Veracruz, por lo que “EL CONTRATISTA", renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes manifiestan que, en el presente contrato, no existe, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo,
en ese sentido el presente CONTRATO se firma en el Médulo de Formalizaciéon de Instrumentos Juridicos
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(por medios electrénicos), en un solo tanto, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, a los ------------ dias del mes

de --------m- del afio dos mil veintitrés.

POR:

"LA ASIPONATUX"

NOMBRE CARGO R.F.C.
--------------------------- DIRECTOR GENERAL

SUBGERENTE DE INGENIERIAY
--------------------------- ECOLOGIA

GERENTE DE OPERACIONES E
--------------------------- INGENIERIA

POR:

"EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.
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