
                                                    

PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES LETRA NUMERO

A    REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

1

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HASTA UN ESPESOR DE 25 CM. INCLUYE:

TRAZO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO

MECÁNICO, SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, MANIOBRAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN

A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA  Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T. 

M³ 120.00

2

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS.

DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES,

COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL FONDO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM, CARGA A CAMIÓN

DEL MATERIAL, TRASLADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO DEL PRIMER KM., MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,

P.U.O.T.

M³ 391.00

3

SANEO EN ZONAS INESTABLES A BASE DE FRAGMENTOS DE ROCA COMPRENDIDA ENTRE 4” A 6” DE DIÁMETRO

(10 CM A 15.24 CM DE DIÁMETRO) EN UN ESPESOR DE 20 A 50 CM PARA RECIBIR CAPA DE SUB-BASE INCLUYE;

EXPLOTACIÓN DEL BANCO, ACARREO, ALMACENAJE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACOMODO Y BANDEADO POR

MEDIO MECÁNICOS, NIVELACIÓN, AFINE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.

M³ 168.00

4

FORMACIÓN DE SUBBASE DE 25 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE

SU P.V.S.M. DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2" A FINOS DEL

BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA, INCLUYE: PERMISO DE EXPLOTACIÓN DE BANCOS,

ACARREOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

M³ 122.50

5

FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, MEJORADA CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL

4 % DEL P.V.S.M. DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) DE SU P.V.S.M.

DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS DEL BANCO

QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA, INCLUYE: TENDIDO, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD,

CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

M³ 98.00

6

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE MR 45

KG/CM2 CLASE 1 CON PESO VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, CON TAMAÑO

MÁXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" DEBIENDO UTILIZAR MATERIAL CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6

TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4," Y

PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3 MM. MÍNIMO, DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-

CTR- CAR-1-04-009/00 DEL LIBRO CTR CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA N.LEG.3 EJECUCIÓN DE OBRAS,

INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JUNTAS DE

ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010,

ACELERANTE DE CONCRETO A 7 DIAS, CIMBRADO, PICADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS AL

CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

M³ 120.00
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B    SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA DE TRAFICO TIPO SCT EN COLOR AMARILLO

(LONGITUD EFECTIVA) EN RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA M-1.1 DE 15 CM DE ANCHO Y 90 MILÉSIMAS DE

ESPESOR (2.3 MM), SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON MAQUINA PINTARRAYAS

AUTOPROPULSADA, CON DISPOSITIVOS QUE PERMITAN AJUSTAR LA CANTIDAD DE PINTURA Y EL ANCHO DE

PELÍCULA QUE SE APLIQUE A UNA TEMPERATURA  DE  190'C  A  210'C,  CON  APLICACIÓN  DE  MICROESFERA  DE 

VIDRIO NORMA SCT, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON CARDA Y PULIDOR EN

ANCHO DE RAYA, LIMPIEZA DE LA ARENA, RETIRO DE PINTURA ACTUAL, PUNTEO Y APLICACIÓN DE PINTURA, Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T

ML 1770.00

8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA DE TRAFICO TIPO SCT EN COLOR AMARILLO

(LONGITUD EFECTIVA) EN RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA CONTINUA M-3 DE 20 CM DE ANCHO Y

90 MILÉSIMAS DE ESPESOR (2.3 MM), SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON MAQUINA

PINTARRAYAS AUTOPROPULSADA, CON DISPOSITIVOS QUE PERMITAN AJUSTAR LA CANTIDAD DE PINTURA

Y EL ANCHO DE PELÍCULA QUE SE APLIQUE A UNA TEMPERATURA DE 190'C A 210'C, CON APLICACIÓN DE

MICROESFERA DE VIDRIO NORMA SCT, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON

CARDA Y PULIDOR EN ANCHO DE RAYA, LIMPIEZA DE LA ARENA, RETIRO DE PINTURA ACTUAL, PUNTEO Y

APLICACIÓN DE PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO

P.U.O.T.LICACIÓN DE PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO

P.U.O.T.

ML 4258.00

9 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA DE TRAFICO TIPO SCT EN COLOR BLANCO

(LONGITUD EFECTIVA) EN RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES CONTINUA M-7.2 DE 40 CM DE ANCHO Y 90

MILÉSIMAS DE ESPESOR (2.3 MM), SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON MAQUINA

PINTARRAYAS AUTOPROPULSADA,  CON  DISPOSITIVOS  QUE  PERMITAN  AJUSTAR  LA CANTIDAD DE PINTURA Y 

EL ANCHO DE PELÍCULA QUE SE APLIQUE A UNA TEMPERATURA DE 190'C A 210'C, CON APLICACIÓN DE

MICROESFERA DE VIDRIO NORMA SCT, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON

CARDA Y PULIDOR EN ANCHO DE RAYA, LIMPIEZA DE LA ARENA, RETIRO DE PINTURA ACTUAL, PUNTEO Y

APLICACIÓN DE PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ML 873.00

10 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA DE TRAFICO TIPO SCT EN COLOR BLANCO EN

LEYENDAS Y SÍMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES M-11.1 DE 90 MILÉSIMAS DE ESPESOR (2.3 MM),

SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON MAQUINA PINTARRAYAS AUTOPROPULSADA, CON

DISPOSITIVOS QUE PERMITAN AJUSTAR LA CANTIDAD DE PINTURA Y EL ANCHO DE PELÍCULA QUE SE

APLIQUE A UNA TEMPERATURA DE 190'C A 210'C, CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO NORMA

SCT, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON CARDA Y PULIDOR EN ANCHO DE

RAYA, LIMPIEZA DE LA ARENA, RETIRO DE PINTURA ACTUAL, PUNTEO Y APLICACIÓN DE PINTURA, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T

M² 95.00

11

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA DE TRÁFICO TIPO SCT EN COLOR AMARILLO

SEÑALAMIENTO DE HUELLAS PARA CAMINO DE PEATONES DE 90 MILÉSIMAS DE ESPESOR (2.3 MM), SOBRE

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON MAQUINA PINTARRAYAS AUTOPROPULSADA, CON DISPOSITIVOS

QUE PERMITAN AJUSTAR LA CANTIDAD DE PINTURA Y EL ANCHO DE PELÍCULA QUE SE APLIQUE A UNA

TEMPERATURA DE 190'C A 210'C, CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO NORMA SCT, INCLUYE:

3 HUELLAS DE TAMAÑO DE CALZADO DE 28 CM POR METRO LINEAL, LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA

EXISTENTE CON CARDA Y PULIDOR EN ANCHO DE RAYA, LIMPIEZA DE LA ARENA, LIMPIEZA CON

HIDROLAVADORA , PUNTEO Y APLICACIÓN DE PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ML 1400.00

9

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA 2 LADOS REFLEJANTES COLOR AMARILLA DE

APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE:

4 CLAVOS DE ALTA RESISTENCIA DE 1/4", CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 7.00

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA RAZÓN SOCIAL

RAYMUNDO ALOR ALOR FIRMA DEL LICITANTE
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12

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA 2 LADOS REFLEJANTES COLOR AMARILLA DE

APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE:

4 CLAVOS DE ALTA RESISTENCIA DE 1/4", CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.
PZA 7.00

13

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO BASE SOLVENTE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD

EN GUARNICIONES, EN COLOR BLANCA O AMARILLA DE ACUERDO A PROYECTO, DE 55 CM DE ANCHO

(LONGITUD EFECTIVA PROMEDIO), CON MAQUINA PINTARRAYAS AUTOPROPULSADA POR EL MÉTODO

ASPERSIÓN, CON DISPOSITIVOS QUE PERMITAN AJUSTAR LA CANTIDAD DE PINTURA Y EL ANCHO DE PELÍCULA

QUE SE APLIQUE 6 MILS DE PLG. DE ESPESOR SECO, CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO NORMA

SCT, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON CARDA Y PULIDOR EN ANCHO DE RAYA,

LIMPIEZA DE LA ARENA, RETIRO DE PINTURA ACTUAL, PUNTEO Y APLICACIÓN DE PINTURA, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ML 5850.00

14

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO POR ASPERSIÓN LIBRE DE PLOMO BASE SOLVENTE

ALQUIDAL - HULE CLORADO SOLIDOS POR VOLUMEN 50±1%, CON DOS CAPA DE 15 MILÉSIMAS HÚMEDAS EN

COLORES AZUL Y BLANCO PARA LOGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS CON MEDIDAS DE 2.90 X

3.50 MTS, DE ACUERDO A PROYECTO, MARCAS EN EL PAVIMENTO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE

PINTURA EXISTENTE CON CARDA Y PULIDOR, MICRO ESFERAS DE VIDRIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO

P.U.O.T.

PZA 5.00

15

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO POR ASPERSIÓN LIBRE DE PLOMO BASE SOLVENTE

ALQUIDAL - HULE CLORADO SOLIDOS POR VOLUMEN 50±1%, CON DOS CAPA DE 15 MILÉSIMAS HÚMEDAS EN

COLORES AZUL Y BLANCO PARA LOGO DE DISCAPACITADOS CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 MTS, DE ACUERDO A

PROYECTO, MARCAS EN EL PAVIMENTO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON

CARDA Y PULIDOR, MICRO ESFERAS DE VIDRIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 11.00

16

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO POR ASPERSIÓN LIBRE DE PLOMO BASE SOLVENTE

ALQUIDAL - HULE CLORADO SOLIDOS POR VOLUMEN 50±1%, CON DOS CAPA DE 15 MILÉSIMAS HÚMEDAS EN

COLORES AZUL Y BLANCO PARA LOGO DE DISCAPACITADOS CON MEDIDAS DE 1.50 X 2.00 MTS, DE ACUERDO A

PROYECTO, MARCAS EN EL PAVIMENTO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON

CARDA Y PULIDOR, MICRO ESFERAS DE VIDRIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 3.00

17

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO POR ASPERSIÓN LIBRE DE PLOMO BASE SOLVENTE

ALQUIDAL - HULE CLORADO SOLIDOS POR VOLUMEN 50±1%, CON DOS CAPA DE 15 MILÉSIMAS HÚMEDAS EN

COLORES AZUL Y BLANCO PARA SEÑALAMIENTO DE HELIPUERTO 17.70 DE DIÁMETRO E DE 10 CM DE ANCHO ,

DE ACUERDO A PROYECTO, MARCAS EN EL PAVIMENTO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA

EXISTENTE CON CARDA Y PULIDOR, MICRO ESFERAS DE VIDRIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 1.00
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18

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO POR ASPERSIÓN DE PLOMO BASE SOLVENTE ALQUIDAL

- HULE CLORADO SOLIDOS POR VOLUMEN 50±1%, CON DOS CAPA DE 15 MILÉSIMAS HÚMEDAS EN COLORES

VERDE Y BLANCO PARA LOGO DE PUNTO DE REUNIÓN CON MEDIDAS DE 4.50 X 5.00 MTS, DE ACUERDO A

PROYECTO, MARCAS EN EL PAVIMENTO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON

CARDA Y MICRO ESFERAS DE VIDRIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Y   TODO   LO   NECESARIO   PARA   LA   CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 4.00

19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE E-55 PARA ESTACIONAMIENTO, INCLUYE; TORNILLOS EXPANSIVOS,

ANCLA PARA TOPE, INSTALACIÓN DE TOPE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T. PZA 136.00

C    SEÑALAMIENTO VERTICAL

20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL INFORMÁTICA VERTICAL DE 86X178 CM DE TIPO SIG DE

INFORMACIÓN GENERAL CON LEYENDA (ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO) CON TABLERO DE LÁMINA

GALVANIZADA CALIBRE.16 LOS FONDOS DE VINIL REFLEJANTE EN GRADO DIAMANTE, ALTA INTENSIDAD, LAS

IMÁGENES, SERÁN DE VINIL REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, SE FIJAN MEDIANTE TORNILLERÍA DE ACERO

GALVANIZADO DOS POSTES DE PTR DE 2X2 CALIBRE 14 GALVANIZADO, EL CUAL SE ANCLARA EN UN DADO DE

CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 0.30 M X0.30 M X 0.50M PARA UN MAYOR FIJACIÓN INCLUYE: DADO DE

CIMENTACIÓN PARA ANCLAJE DE LA SEÑAL DE ACUERDO A DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN

PROYECTO, EXCAVACIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

PZA 6.00 68

21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL RESTRICTIVA VERTICAL DE 71X71 CM. DEL TIPO SR-09

INDICADORES DE VELOCIDAD (20 KM/H) FABRICADA CON TABLERO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON

FONDO DE VINIL REFLEJANTE EN GRADO INGENIERÍA ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: RETIRO DE LETREO

EXISTENTE, FIJACION CON TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO A POSTE DE PTR DE 2”X2” CALIBRE 14

GALVANIZADO CON UNA ALTURA DE 2.80M A PARTIR DE N.P.T., EL CUAL LLEVARA UN ANCLA EN EL EXTREMO

INFERIOR DE 40 CM PARA SU FIJACION, DEMOLICION DE 30CMX30CMX25CM, EXCAVACIÓN DE

30CMX30CMX20CM, DADO DE CIMENTACIÓN PARA ANCLAJE DE LA SEÑAL DE 30CMX30CMX45CM CON ARMADO

DE ACERO DE 3/4”, CONCRETO F´C=150 KG/CM2, VIDRADO, CURADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,

P.U.O.T.

PZA 10.00

22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL INFORMÁTICA VERTICAL DE 61X61 CM DE TIPO SIS SEÑALES

INFORMATIVAS Y DE SERVICIOS CON TABLERO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE.16 LOS FONDOS DE VINIL

REFLEJANTE EN GRADO DIAMANTE, ALTA INTENSIDAD, LAS IMÁGENES, SERÁN DE VINIL REFLEJANTE GRADO

DIAMANTE, SE FIJAN MEDIANTE TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO A POSTE DE PTR DE 2X2 CALIBRE 14

GALVANIZADO, EL CUAL SE ANCLARA EN UN DADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 0.30 M X0.30 M X 0.50M

PARA UN MAYOR FIJACIÓN INCLUYE: DEMOLICION,EXCAVACION, DADO DE CIMENTACIÓN PARA ANCLAJE DE LA

SEÑAL DE ACUERDO A DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN PROYECTO, EXCAVACIONES,

LEYENDA DE ACUERDO A PROYECTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

PZA 2.00

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA RAZÓN SOCIAL

RAYMUNDO ALOR ALOR FIRMA DEL LICITANTE
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PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES LETRA NUMERO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN 

INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

LICITACIÓN NO.: LO-13-J2X-

013J2X002-N-17-2023 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

23

MANTENIMIENTO A BOLARDOS DE SEGURIDAD A BASE DE TUBERÍA DE 6” DE DIÁMETRO DE ACERO CON UN

ALTURA DE 1.50M Y BASE DE 40CMX40CMX15CM DE ALTO, INCLUYE: LIMPIEZA Y CARDEO DE TUBERÍA,

APLICACIÓN DE PINTURA, INCLUYE: CARDEO Y LIMPIEZA DE POSTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,

APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICACIÓN DE

ACABO ESMALTE ALQUIDÁLICA EN COLOR NEGRO Y AMARILLO EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO,

CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 13.00

24

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS DE SEGURIDAD A BASE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE C-40

DE 6” DE DIÁMETRO DE ACERO CON UN ALTURA DE 2.00 M Y DADO DE CIMENTACION DE 40CMX40CMX50CM DE

ALTO, INCLUYE: DEMOLICION DE 40CMX40CMX25CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION DE 40CMX40CMX15CM DE

PROFUNDIDAD, ARMADO DE ACERO PARA DADO DE CIMENTACION CON VARILLA DE ¾”, PREPARACIÓN DE LA

SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,

APLICACIÓN DE ACABO ESMALTE ALQUIDÁLICA EN COLOR NEGRO Y AMARILLO EN FRANJAS DE 10 CM DE

ANCHO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 41.00

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA RAZÓN SOCIAL

RAYMUNDO ALOR ALOR FIRMA DEL LICITANTE
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

RAYA M-1.1. RAYA M-1.1.

RAYA M-1.1.

RAYA M-1.1.

RAYA M-1.1.

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1 RAYA  CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE DE 15 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE RESINAS
ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE
MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20
MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON
MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE
DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA, ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE ESPECIFIQUE.

SIMBOLOGIA

RAYA CENTRAL CONTINUA M-1.1

RAYA M-1.1.

10
0,00

112,03

79,27

97,89

62,00

RAYA CENTRAL CONTINUA M-1.1

      ASIPONATUX-SEÑA-HOR-01

DESCRIPCIÓN:

RUBRO:

No. DE PLANO:

ACOTACIÓN:

ESCALA :

FECHA :

S/N

METROS
"PLANTA DE RAYAS EN PAVIMENTO M-1.1 EN AREA DE
OPERACIONES Y LOGOTIPO DE ESTACIONAMIENTO"

                        JULIO 2023
APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO:

ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
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RAYA M-1.1.

“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  HIDRAULICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN  INSTALACIONES
DE LA ASIPONATUX  EN EL PUERTO DE  TUXPAN, VERACRUZ.”
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SID-13                                                Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1 RAYA  CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE DE 15 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE E-55 PARA
ESTACIONAMIENTO.

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE RESINAS
ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE
MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20
MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON
MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE
DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA, ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE ESPECIFIQUE.

SIMBOLOGIA

RAYA CENTRAL CONTINUA M-1.1

RAYA CENTRAL CONTINUA M-1.1

RAYA M-1.1.
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      ASIPONATUX-SEÑA-HOR-02

DESCRIPCIÓN:

RUBRO:

No. DE PLANO:

ACOTACIÓN:

ESCALA :

FECHA :

S/N

METROS
"PLANTA DE RAYAS EN PAVIMENTO M-1.1 EN AREA DE
OPERACIONES Y LOGOTIPO DE ESTACIONAMIENTO"

                        JULIO 2023
APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO:

ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
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“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  HIDRAULICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN  INSTALACIONES
DE LA ASIPONATUX  EN EL PUERTO DE  TUXPAN, VERACRUZ.”
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

RAYA M-1.1.
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A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1 RAYA  CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

SIMBOLOGIA

RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA CONTINUA M-3.

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE RESINAS
ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE
MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20
MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON
MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE
DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA, ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE ESPECIFIQUE.

SEÑALAMIENTO
HELIPUERTO
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METROS
"PLANTA DE RAYAS EN PAVIMENTO M-3 EN AREA DE

OPERACIONES."

                        JULIO 2023
APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:
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ESPECIFICACIONES DE LA OBRA
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RAYA M-7.2
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RAYA M-7.2

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1  RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE
RESINAS ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20 MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA,
ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE
ESPECIFIQUE.

SIMBOLOGIA
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ESCALA :

FECHA :

S/N

METROS
"PLANTA DE LEYENDAS Y SIMBOLOS EN ÁREA DE OPERACIONES
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“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  HIDRAULICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN  INSTALACIONES
DE LA ASIPONATUX  EN EL PUERTO DE  TUXPAN, VERACRUZ.”
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DETALLE DE LAS FLECHAS QUE SE COLOCARAN EN 
LAS ZONAS DE DIVERGENCIA PARA VELOCIDADES

MENORES A 60 Km/Hr

DETALLE DE RAYAS M-7.2
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

RAYA M-11.1

RAYA M-11.1
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CAMINO DE PEATONES

RAYA M-7.2

RAYA M-7.2

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1  RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE
RESINAS ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20 MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA,
ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE
ESPECIFIQUE.

SIMBOLOGIA
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REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
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PROYECTO:
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“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  HIDRAULICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN  INSTALACIONES
DE LA ASIPONATUX  EN EL PUERTO DE  TUXPAN, VERACRUZ.”
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ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1  RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

SIMBOLOGIA

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE RESINAS
ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE
MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20
MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON
MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE
DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA, ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE ESPECIFIQUE.

PINTURA EN GUARNICION.

LOGOTIPOS DE INCAPACITADOS.
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RUBRO:

No. DE PLANO:
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FECHA :
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METROS
"PLANO DE LEYENDAS Y SIMBOLOS EN AREA DE OPERACIONES."

                        JULIO 2023
APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO:

ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
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“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  HIDRAULICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN  INSTALACIONES
DE LA ASIPONATUX  EN EL PUERTO DE  TUXPAN, VERACRUZ.”
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1  RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

SIMBOLOGIA

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE RESINAS
ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE
MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20
MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON
MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE
DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA, ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE ESPECIFIQUE.

PINTURA EN GUARNICION.

LOGOTIPOS DE INCAPACITADOS.
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METROS
"PLANO DE GUARNICIONES EN AREA DE OPERACIONES."

                        JULIO 2023
APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO:

ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
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“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO  HIDRAULICO,
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN  INSTALACIONES
DE LA ASIPONATUX  EN EL PUERTO DE  TUXPAN, VERACRUZ.”
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1  RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

SIMBOLOGIA

PINTURA EN
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GUARNICION

PINTURA EN
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ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE RESINAS
ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE
MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20
MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON
MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE
DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA, ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE ESPECIFIQUE.

PINTURA EN GUARNICION.

LOGOTIPOS DE INCAPACITADOS.

LOGO DE
ESTACIONAMIENTO
DE INCAPACITADO
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ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO:

ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

S E C R E T E R Í A  D E  M A R I N A

TUXPAN

S

s

EC
RETAR

íA ED MARINA

COOR D I N AC
IÓN

GENERAL E E

E
E

D RUP TO
Y M

AR
INA

M
RC

A N
T

N

S

W E

N
 O

N
 E

S O

S 
E

PINTURA EN
GUARNICION

PINTURA EN
GUARNICION

LOGO DE
ESTACIONAMIENTO
DE INCAPACITADO

LOGO DE
ESTACIONAMIENTO
DE INCAPACITADO

PINTURA EN
GUARNICION

PINTURA EN
GUARNICION
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AutoCAD SHX Text
Existente

AutoCAD SHX Text
DEPTO DE  VIGILANCIA

AutoCAD SHX Text
Y CONTROL

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
UNIDAD DE CONTROL

AutoCAD SHX Text
DE GESTION

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRADOR

AutoCAD SHX Text
SALA DE JUNTAS

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
BODEGA 1

AutoCAD SHX Text
SUB

AutoCAD SHX Text
DEPTO DE 

AutoCAD SHX Text
INFORMATICA

AutoCAD SHX Text
Y CONTABILIDAD

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRADOR

AutoCAD SHX Text
DE T.I

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO

AutoCAD SHX Text
CAMARAS

AutoCAD SHX Text
DEPTO DE OPERACIONES 

AutoCAD SHX Text
ADUANERAS

AutoCAD SHX Text
NAVEGACION

AutoCAD SHX Text
DEPTO DE 

AutoCAD SHX Text
BODEGA 5

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE TRABAJO

AutoCAD SHX Text
SANITARIOS

AutoCAD SHX Text
MUJERES

AutoCAD SHX Text
SANITARIOS

AutoCAD SHX Text
HOMBRES

AutoCAD SHX Text
INTENDENCIA

AutoCAD SHX Text
BANQUETAS

AutoCAD SHX Text
PLAZA CIVICA

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRADOR

AutoCAD SHX Text
SUB

AutoCAD SHX Text
ACCESO



SID-13

SR-9

SID-9TRANSUNISA

POR M
UELLE

2O
km/h

CEDA EL

PASOSR-7

1 X 1
PRIMERO TU 

Y DESPUES YO 

SR-6 1X1

    
TRANSUNISA

Y DESPUES YO 

SR-6 1X1

1 X 1
PRIMERO TU 

Y DESPUES YO 

SR-6 1X1

1 X 1
PRIMERO TU 

1 X 1

SR-6 1X1

1 X 1
PRIMERO TU 

Y DESPUES YO 

SR-6 1X1

PRIMERO TU 

Y DESPUES YO 

SR-9

SR-14

SR-9

SR-26

SR-9
10
km/h

CEDA EL

PASOSR-7

SR-9

SR-9

Capacidad 3 Ton.

Capacidad 3 Ton.

SR-9

PROHIBIDO 

USO
 DE C

EL
ULA

R

SR-9

SR-9

PROHIBIDO 

FU
MAR

PROHIBIDO 

USO DE CELU
LA

R

PROHIBIDO 

FUMARSR-9
2O
km/h

PROHIBIDO 

FU
MAR

PROHIBIDO 

USO DE CELU
LA

R

2O
km/h

2O
km/h

2O
km/h

2O
km/h

2O
km/h

2O
km/h

2O
km/h

ESTACIONAMIENTO

EXCLUSIVO

E

ESTACIONAMIENTO

EXCLUSIVO

E

SR-9
2O
km/h

      ASIPONATUX-SEÑA-HOR-09
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"PLANO DE GUARNICIONES Y LOGOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA."

                        JULIO 2023

                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

A.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-1.1  RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA,
COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-3 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA
CONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 20 CM DE
ANCHO.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-7.2 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES,
COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO M-11.1NDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.

· RECUBRIMIENTO CON PINTURA DE SUPERFICIES DE
PAVIMENTO PARA CAMINO DE PEATONES, COLOR
AMARILLO REFLEJANTE.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA COLOR
AMARILLA DE APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM Y UNA
ALTURA DE 9 CM, FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE
ESPESOR.

SIMBOLOGIA

PINTURA EN GUARNICION

ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA PARA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL

1.- SE DEBERA USAR PINTURA DE MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE RESINAS
ALQUIDALICAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE
MICROESFERAS REFLEJANTES.

2.- EL ESPESOR DE LA PELICULA DEBERA SER DE 15 A 20
MILESIMOS DE PULGADA.

3.- LA FORMA DE APLICACION RECOMENDADA ES CON
MAQUINA PINTARRAYAS.

4.- LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBERA ESTAR LIBRE
DE POLVO, ARENA,GRASA, TIERRA, ACEITE, ETC.

5.- EL COLOR DE LA PINTURA DEBERA SER BLANCO O
AMARILLO REFLEJANTE,SEGUN SE ESPECIFIQUE.

PINTURA EN GUARNICION.

LOGOTIPOS DE INCAPACITADOS.
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

                                    A.- SEÑALAMIENTO VERTICAL

· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL RESTRICTIVA
VERTICAL DE 71X71 CM. DEL TIPO SR-09 INDICADORES DE
VELOCIDAD (20 KM/H) FABRICADA CON TABLERO DE LÁMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16, CON FONDO DE VINIL REFLEJANTE
EN GRADO INGENIERÍA ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: RETIRO DE
LETREO EXISTENTE, FIJACION CON TORNILLERIA DE ACERO
GALVANIZADO A POSTE DE PTR DE 2"X2" CALIBRE 14
GALVANIZADO CON UNA ALTURA DE 2.80M A PARTIR DE N.P.T.,
EL CUAL LLEVARA UN ANCLA EN EL EXTREMO INFERIOR DE 40
CM PARA SU FIJACION, DEMOLICION DE 30CMX30CMX25CM,
EXCAVACIÓN DE 30CMX30CMX20CM, DADO DE CIMENTACIÓN
PARA ANCLAJE DE LA SEÑAL DE 30CMX30CMX45CM CON
ARMADO DE ACERO DE 3/4", CONCRETO F´C=150 KG/CM2,
VIDRADO, CURADO.
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

A.- SEÑALAMIENTO VERTICAL

· SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  SEÑAL  VIAL
INFORMÁTICA  VERTICAL  DE 86X178 CM DE TIPO SIG DE
INFORMACIÓN GENERAL CON LEYENDA
(ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO) CON TABLERO DE
LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE.16 LOS FONDOS DE VINIL
REFLEJANTE EN GRADO DIAMANTE, ALTA INTENSIDAD,
LAS IMÁGENES, SERÁN DE VINIL REFLEJANTE GRADO
DIAMANTE, SE FIJAN MEDIANTE TORNILLERÍA DE ACERO
GALVANIZADO DOS POSTES DE PTR DE 2X2 CALIBRE 14
GALVANIZADO, EL CUAL SE ANCLARA EN UN DADO DE
CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 0.30 M X0.30 M X 0.50M
PARA UN MAYOR FIJACIÓN INCLUYE: DADO DE
CIMENTACIÓN PARA ANCLAJE DE LA SEÑAL DE ACUERDO
A DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN
PROYECTO, EXCAVACIONES Y LIMPIEZA DEL AREA.

ESPECIFICACIONES DE LA VINILES PARA SEÑALAMIENTO
VERTICAL

1.- LOS VINILES DEBEN SER REFLEJANTES  GRADO
DIAMANTE DE ALTA INTENSIDAD.

2.- LAS IMÁGENES SERÁN DE VINIL REFLEJANTE  GRADO
DIAMANTE DE ACUERDO A LA RESIDENCIA.
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ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

A.- SEÑALAMIENTO VERTICAL

· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL RESTRICTIVA
VERTICAL DE 71X71 CM. DEL TIPO SR-09 INDICADORES DE
VELOCIDAD (20 KM/H) FABRICADA CON TABLERO DE
LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON FONDO DE VINIL
REFLEJANTE EN GRADO INGENIERÍA ALTA INTENSIDAD,
INCLUYE: RETIRO DE LETREO EXISTENTE, FIJACION CON
TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO A POSTE DE PTR
DE 2"X2" CALIBRE 14 GALVANIZADO CON UNA ALTURA DE
2.80M A PARTIR DE N.P.T., EL CUAL LLEVARA UN ANCLA EN
EL EXTREMO INFERIOR DE 40 CM PARA SU FIJACION,
DEMOLICION DE 30CMX30CMX25CM, EXCAVACIÓN DE
30CMX30CMX20CM, DADO DE CIMENTACIÓN PARA
ANCLAJE DE LA SEÑAL DE 30CMX30CMX45CM CON
ARMADO DE ACERO DE 3/4", CONCRETO F´C=150 KG/CM2,
VIDRADO Y LIMPIEZA DEL AREA.

ESPECIFICACIONES DE LA VINILES PARA SEÑALAMIENTO
VERTICAL

1.- LOS VINILES DEBEN SER REFLEJANTES  GRADO
DIAMANTE DE ALTA INTENSIDAD.

2.- LAS IMÁGENES SERÁN DE VINIL REFLEJANTE  GRADO
DIAMANTE DE ACUERDO A LA RESIDENCIA.
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

· DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HASTA
UN ESPESOR DE 20 CM. CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR
ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO,
SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, NORMA DE LA SCT N-CVS-CAR-4-02-002/03

· EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS
ESTRUCTURAS, AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL FONDO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM, NORMA DE LA
SCT N-CTR-CAR-1-01-007/11.

· FORMACIÓN DE SUBBASE DE 0.25M. DE ESPESOR COMPACTADA AL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M. DETERMINADO POR
LA PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2" A
FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, MEJORADA
CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL 4 % DEL PVSM DEL MATERIAL,
COMPACTACIÓN AL CIEN POR CIENTO (100 %)DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS
DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO
DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE MR 45 KG/CM2 CLASE 1 CON PESO
VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, DEBIENDO
UTILIZAR AGREGADO GRUESO CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6
TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE
ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4," Y PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3
MM. DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
N-CTRCAR-1-04-009/06 DEL LIBRO CTR CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA
N.LEG.3.

PLANTA DE LOSA DE CONCRETO  A REHABILITAR.

SIMBOLOGIA.

·  LOSA DE CONCRETO DAÑADAS Y REPRACION.

· BASE HIDRÁULICA.

· CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2.

· SUBBASE

· TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL TEPETATE.
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

· DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HASTA
UN ESPESOR DE 20 CM. CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR
ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO,
SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, NORMA DE LA SCT N-CVS-CAR-4-02-002/03

· EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS
ESTRUCTURAS, AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL FONDO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM, NORMA DE LA
SCT N-CTR-CAR-1-01-007/11.

· FORMACIÓN DE SUBBASE DE 0.25M. DE ESPESOR COMPACTADA AL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M. DETERMINADO POR
LA PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2" A
FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, MEJORADA
CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL 4 % DEL PVSM DEL MATERIAL,
COMPACTACIÓN AL CIEN POR CIENTO (100 %)DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS
DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO
DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE MR 45 KG/CM2 CLASE 1 CON PESO
VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, DEBIENDO
UTILIZAR AGREGADO GRUESO CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6
TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE
ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4," Y PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3
MM. DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
N-CTRCAR-1-04-009/06 DEL LIBRO CTR CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA
N.LEG.3.

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

CONCRETO
EXISTENTE

BASE HIDRAULICO
BASE HIDRAULICO

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

JUNTA LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE TIPO "B"

JUNTA
LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE

TIPO "B"

JUNTA TRANSVERSAL DE
CONTRACCION DE TIPO

"A" @ 4.00 M

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

VISTA FRONTAL DE SECCIÓN TIPO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

VISTA IZOMETRICO DE SECCION TIPO DE PAVIMENTO HIDRAULICO.PLANTA DE LOSA DE CONCRETO AFECTADAS.

SIMBOLOGIA.

·  LOSA DE CONCRETO DAÑADAS Y REPRACION.

· BASE HIDRÁULICA.

· CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2.

BASE
HIDRAULICA

SUBBASE

· SUBBASE

· TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL TEPETATE.

SANEO

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

CONCRETO
EXISTENTE
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

· DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HASTA
UN ESPESOR DE 20 CM. CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR
ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO,
SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, NORMA DE LA SCT N-CVS-CAR-4-02-002/03

· EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS
ESTRUCTURAS, AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL FONDO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM, NORMA DE LA
SCT N-CTR-CAR-1-01-007/11.

· FORMACIÓN DE SUBBASE DE 0.25M. DE ESPESOR COMPACTADA AL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M. DETERMINADO POR
LA PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2" A
FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, MEJORADA
CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL 4 % DEL PVSM DEL MATERIAL,
COMPACTACIÓN AL CIEN POR CIENTO (100 %)DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS
DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO
DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE MR 45 KG/CM2 CLASE 1 CON PESO
VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, DEBIENDO
UTILIZAR AGREGADO GRUESO CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6
TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE
ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4," Y PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3
MM. DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
N-CTRCAR-1-04-009/06 DEL LIBRO CTR CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA
N.LEG.3.

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

CONCRETO
EXISTENTE

BASE HIDRAULICO
BASE HIDRAULICO

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

JUNTA LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE TIPO "B"

JUNTA
LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE

TIPO "B"

JUNTA TRANSVERSAL DE
CONTRACCION DE TIPO

"A" @ 4.00 M

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

VISTA FRONTAL DE SECCIÓN TIPO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

VISTA IZOMETRICO DE SECCION TIPO DE PAVIMENTO HIDRAULICO.PLANTA DE LOSA DE CONCRETO AFECTADAS.

SIMBOLOGIA.

·  LOSA DE CONCRETO DAÑADAS Y REPRACION.

· BASE HIDRÁULICA.

· CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2.

BASE
HIDRAULICA

SUBBASE

· SUBBASE

· TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL TEPETATE.

SANEO

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

CONCRETO
EXISTENTE
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

· DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HASTA
UN ESPESOR DE 20 CM. CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR
ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO,
SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, NORMA DE LA SCT N-CVS-CAR-4-02-002/03

· EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS
ESTRUCTURAS, AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL FONDO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM, NORMA DE LA
SCT N-CTR-CAR-1-01-007/11.

· FORMACIÓN DE SUBBASE DE 0.25M. DE ESPESOR COMPACTADA AL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M. DETERMINADO POR
LA PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2" A
FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, MEJORADA
CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL 4 % DEL PVSM DEL MATERIAL,
COMPACTACIÓN AL CIEN POR CIENTO (100 %)DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS
DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO
DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE MR 45 KG/CM2 CLASE 1 CON PESO
VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, DEBIENDO
UTILIZAR AGREGADO GRUESO CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6
TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE
ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4," Y PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3
MM. DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
N-CTRCAR-1-04-009/06 DEL LIBRO CTR CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA
N.LEG.3.

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

CONCRETO
EXISTENTE

BASE HIDRAULICO
BASE HIDRAULICO

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

JUNTA LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE TIPO "B"

JUNTA
LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE

TIPO "B"

JUNTA TRANSVERSAL DE
CONTRACCION DE TIPO

"A" @ 4.00 M

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

VISTA FRONTAL DE SECCIÓN TIPO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

VISTA IZOMETRICO DE SECCION TIPO DE PAVIMENTO HIDRAULICO.PLANTA DE LOSA DE CONCRETO AFECTADAS.

SIMBOLOGIA.

·  LOSA DE CONCRETO DAÑADAS Y REPRACION.

· BASE HIDRÁULICA.

· CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2.

BASE
HIDRAULICA

SUBBASE

· SUBBASE

· TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL TEPETATE.

SANEO

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10
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HIDRÁULICO".

APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

· DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HASTA
UN ESPESOR DE 20 CM. CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR
ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO,
SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, NORMA DE LA SCT N-CVS-CAR-4-02-002/03

· EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS
ESTRUCTURAS, AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL FONDO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM, NORMA DE LA
SCT N-CTR-CAR-1-01-007/11.

· FORMACIÓN DE SUBBASE DE 0.25M. DE ESPESOR COMPACTADA AL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M. DETERMINADO POR
LA PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2" A
FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, MEJORADA
CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL 4 % DEL PVSM DEL MATERIAL,
COMPACTACIÓN AL CIEN POR CIENTO (100 %)DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS
DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO
DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE MR 45 KG/CM2 CLASE 1 CON PESO
VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, DEBIENDO
UTILIZAR AGREGADO GRUESO CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6
TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE
ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4," Y PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3
MM. DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
N-CTRCAR-1-04-009/06 DEL LIBRO CTR CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA
N.LEG.3.

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

CONCRETO
EXISTENTE

BASE HIDRAULICO
BASE HIDRAULICO

CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA ALA FLEXION MR 45 KG/CM2

JUNTA LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE TIPO "B"

JUNTA
LONGITUDINAL DE
CONTRACCION DE

TIPO "B"

JUNTA TRANSVERSAL DE
CONTRACCION DE TIPO

"A" @ 4.00 M

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

VISTA FRONTAL DE SECCIÓN TIPO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

VISTA IZOMETRICO DE SECCION TIPO DE PAVIMENTO HIDRAULICO.PLANTA DE LOSA DE CONCRETO AFECTADAS.

SIMBOLOGIA.

·  LOSA DE CONCRETO DAÑADAS Y REPRACION.

· BASE HIDRÁULICA.

· CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2.

BASE
HIDRAULICA

SUBBASE

· SUBBASE

· TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL TEPETATE.

SANEO

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10
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"PLANO DE UBICACIÓN Y DETALLES DE PAVIMENTO
HIDRÁULICO".

APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y
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ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO
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SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.
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ESPECIFICACIONES DE LA OBRA
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DETALLE DE JUNTA TIPO "B"

DETALLE DE PASAJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO "B"

0.45M

REDONDO LISO
O CORRUGADO
DE 3/4 " ø  @ 60
CM

VER DETALLE
CON 1/2 POLIN
3X3"

POLIDUCTO
DE 3/4" ø

    DETALLE DE UBICACIÓN DE JUNTAS "SECCIÓN TIPO"

   JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN DE  TIPO "A" @ 4.00 m. JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN DE TIPO "B"

SIMBOLOGIA.

· JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN DE
TIPO "B"

· JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN DE
TIPO "A"

JUNTA
TRANSVERSAL DE

CONSTRUCCION DE
TIPO "A" @ 4.00 M.

JUNTA
LONGITUDINAL DE
CONTRACCIÓN DE

     TIPO "B"

12,00

·  LOSA DE CONCRETO DAÑADAS Y REPRACION.

· BASE HIDRÁULICA

· CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2.

· SUBBASE

· DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HASTA
UN ESPESOR DE 20 CM. CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR
ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO,
SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, NORMA DE LA SCT N-CVS-CAR-4-02-002/03

· EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS
ESTRUCTURAS, AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL FONDO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM, NORMA DE LA
SCT N-CTR-CAR-1-01-007/11.

· FORMACIÓN DE SUBBASE DE 0.25M. DE ESPESOR COMPACTADA AL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M. DETERMINADO POR
LA PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2" A
FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, MEJORADA
CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL 4 % DEL PVSM DEL MATERIAL,
COMPACTACIÓN AL CIEN POR CIENTO (100 %)DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS
DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA,

         NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y NORMA N-CMT-4-02-002/11

· LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO
DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE MR 45 KG/CM2 CLASE 1 CON PESO
VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, DEBIENDO
UTILIZAR AGREGADO GRUESO CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6
TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE
ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4," Y PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3
MM. DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
N-CTRCAR-1-04-009/06 DEL LIBRO CTR CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA
N.LEG.3.
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      ASIPONATUX-PAV-HIDRA-06

DESCRIPCIÓN:

RUBRO:

No. DE PLANO:

ACOTACIÓN:

ESCALA :

FECHA :

S/N

METROS

"PLANO DE DETALLES DE JUNTAS EN LOSA DE CONCRETO
HIDRÁULICO”.

APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO:

   ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.
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                                               Z O N A   D E   P R O Y E C T O

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

· MANTENIMIENTO A BOLARDOS DE SEGURIDAD A BASE DE TUBERÍA DE 6”
DE DIÁMETRO DE ACERO CON UN ALTURA DE 1.50M Y BASE DE
40CMX40CMX15CM DE ALTO, INCLUYE: LIMPIEZA Y CARDEO DE TUBERÍA,
APLICACIÓN DE PINTURA, INCLUYE: CARDEO Y LIMPIEZA DE POSTE,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO COMEX O SIMILAR EN CALIDAD,
APLICACIÓN DE ACABO ESMALTE ALQUIDÁLICA EN COLOR NEGRO Y
AMARILLO EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO.

· SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS DE SEGURIDAD A BASE DE
TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE C-40 DE 6” DE DIÁMETRO DE ACERO
CON UN ALTURA DE 2.00 M Y DADO DE CIMENTACION DE
40CMX40CMX50CM DE ALTO, INCLUYE: DEMOLICION DE
40CMX40CMX25CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION DE
40CMX40CMX15CM DE PROFUNDIDAD, ARMADO DE ACERO PARA DADO
DE CIMENTACION CON VARILLA DE ¾”, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD, APLICACIÓN DE ACABO ESMALTE ALQUIDÁLICA EN
COLOR NEGRO Y AMARILLO EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO.

PLANTA DE UBICACION DE BOLARDOS DE SEGURIDAD

SIMBOLOGIA.

·  BOLARDOS DE SEGURIDAD NUEVOS

      ASIPONATUX-BOLAR-01

DESCRIPCIÓN:

RUBRO:

No. DE PLANO:

ACOTACIÓN:

ESCALA :

FECHA :

S/N

METROS

"PLANO DE UBICACIÓN Y DETALLES DE BOLARDOS DE
SEGURIDAD".

APROBÓ:
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REVISO:

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

PROYECTO:

ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON 
CARÁCTER NACIONAL PARA ELABORAR EL -------------------------------------------------------------------------------
- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, 
S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX” REPRESENTADA POR EL --------------------------------------
------------ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE ------------------------------------
----EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR EL ----------------------------------------- EN SU 
CARÁCTER DE -----------------------------------------. 
 

DECLARACIONES 
 

1. "LA ASIPONATUX" declara que: 
 
1.1. Es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos 3, 
fracción segunda y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creada mediante escritura 
constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable el 22 de julio de 1994, pasada 
ante la fe del Notario Público N° 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, cuyo primer 
testimonio se inscribió en el Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el número 93, 
el 26 de agosto del mismo año, cuya competencia y atribuciones se señalan en el Título de Concesión 
otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la 
Administración Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. La concesión tiene por objeto el uso y 
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación que comprenden el recinto portuario 
correspondiente, la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como la 
prestación de servicios portuarios. 
 
1.2. Conforme a lo dispuesto por escritura número --------------------------------, el -------------------------------- en 
su carácter de DIRECTOR GENERAL y Representante legal de la ASIPONATUX, con R.F.C. ----------------------
------quien en su calidad de servidor público tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente 
contrato, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son suficientes para la 
suscripción de este contrato. 
 
1.3. De conformidad con escritura número ---------------------------------------------, suscribe el presente 
instrumento el Ingeniero ----------------------------- en su carácter de GERENTE DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA con R.F.C. ----------------------------- que está facultado para la celebración del presente contrato, 
mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son suficientes para la suscripción 
de este contrato. 
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1.4. De conformidad con la escritura número -----------------------------, suscribe el presente instrumento el 
Ingeniero ----------------------------- en su carácter de SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA con R.F.C. -
---------------------------- que está facultado para la celebración del presente contrato, mismas que no le han 
sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son suficientes para la suscripción de este contrato. 
 
1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA y 
medio MIXTO de carácter NACIONAL realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, 30 fracción I y 31 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los correlativos de su Reglamento. 
 
1.6. "LA ASIPONATUX" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general 
de suficiencia presupuestaria emitido mediante el Oficio No. 307-A.-3052 con folio de autorización Oficio 
No. 307-A.-3052 de fecha 12 de diciembre de 2022, emitido por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos. 
 
1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias, le han asignado el Registro Federal de 
Contribuyentes: N° ------------------ 
 
1.8. Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada, 
Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
1.9. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "LA ASIPONATUX", tanto en 
formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. 
 
2. "EL CONTRATISTA" declara que: 
 
2.1. Es una persona ------------------ legalmente constituida mediante -----------------------------------,, 
denominada -----------------------------------,, cuyo objeto social es, entre otros, ----------------------------------- 
 
2.2. C. ----------------------------  en su carácter de ----------------------, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual 
acredita mediante Escritura Pública Número -------------,, de fecha ----------------------------, otorgada ante la 
fe del Licenciado ----------------------------, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han 
sido limitado ni revocado en forma alguna. 
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2.3. Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 
 
2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento; para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; 
las Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; así como las demás normas 
que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de 
este contrato y, en general toda la información requerida para la obra materia del presente instrumento. 
 
2.5. Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los 
factores que intervienen en su ejecución. 
 
2.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, así como lo 
estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico lo señalado en el 
artículo 123 Constitucional, apartado A) y el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, manifestando que ni 
en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener 
a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar, 
le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo citado. 
 
2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: ---------------------------- 
 
2.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus 
obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así 
como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones 
de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas 
por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de 
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se 
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. 
 
2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en ---------------------------- 
 
2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los 
artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas 
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que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se 
encuentran inhabilitadas para hacerlo. 
 
2.11. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana 
 
2.12. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones 
ambientales; que consideró las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y 
particulares de construcción que “LA ASIPONATUX”, en su calidad de convocante les hubiera 
proporcionado, así  como  de  haber  considerado  en  la  integración  de  la  proposición, los materiales y 
equipos de instalación permanente, que en su caso le proporcionará la propia convocante y el programa 
de suministro correspondiente. 
 
2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de 
haberse previsto en la convocatoria de la Licitación Pública "EL CONTRATISTA", deberá entregar la 
información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que 
subcontratará. 
 
3. "LAS PARTES" declaran que: 
 
3.1. La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, 
el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Plano de referencia, 3. 
Catálogo de conceptos, 4. Programa de ejecución general. 
 
3.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que 
le da origen. 
 
3.3. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual 
se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas 
o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
"LA ASIPONATUX" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de trabajos consistentes en el ---------
-----------------------------------------------------  y "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos conforme al 
(los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones 
generales y particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, 
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contenido en el anexo incluido en el numeral 3.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se 
llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a 
continuación: 
 
“LA ASIPONATUX” encomienda a "EL CONTRATISTA", bajo la condición de pago a precios unitarios, la 
realización de los trabajos establecidos en el "CATÁLOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos 
hasta su total terminación. 
 
Ver anexo: CATALOGO DE CONCEPTOS 
 
En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debe llevar a cabo los trabajos y será responsable del 
desarrollo de los mismos. 
 
Queda establecido que el acta administrativa a que alude el último párrafo del artículo 64 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; se genere con motivo de la realización de los trabajos 
materia de este contrato, la cual pasará a formar parte integrante del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 
 
El monto total del mismo es por la cantidad de $----------------------------- (--------------------------------------------
------------------ PESOS 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, conforme al "CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS" del presente contrato. 
 
El contrato es en moneda: PESO MEXICANO 
 
El "CATÁLOGO DE CONCEPTOS", establece cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes 
de los trabajos. 
 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no 
exceda de ------------- (-------------------------) días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día 
-------------------------, y se concluirá a más tardar el día -------------------------. 
 
Lo anterior, de conformidad con el Programa de ejecución de los trabajos pactados; lo anterior, con 
fundamento en los artículos 31, fracción V, 46 fracción VII y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
“LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble en que deban 
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de ----------------------------- así como los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, de 
conformidad con los artículos 19, párrafo segundo y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO 
 
En apego a lo señalado en los artículos 46 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
“LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se 
paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales mismas que se acompañarán de la 
documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "EL 
CONTRATISTA" al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en 
CARRETERA A LA BARRA NORTE KM. 6.5, S/N, COLONIA EJIDO LA CALZADA, C.P. 92880, TUXPAN, 
VERACRUZ. 
 
Realizando el pago, "LA ASIPONATUX", únicamente por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 
veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que "EL 
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 54 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Los pagos a “EL CONTRATISTA” se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en la 
Cuenta número ----------------------------- del Banco -----------------------------, con CLABE Interbancaria: ---------
--------------------, una vez que “EL CONTRATISTA” entregue la factura respectiva y que ésta satisfaga los 
requisitos fiscales correspondientes, vía sistema (Cadenas Productivas, NAFIN). “LA ASIPONATUX” no 
asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la 
transferencia bancaria. 
 
EL RESIDENTE DE OBRA de “LA ASIPONATUX”; efectuará la revisión y autorización de la estimación que 
presentará “EL CONTRATISTA” en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de 
la fecha de su presentación, la cual deberá de acompañarse con la documentación soporte que lo avale, 
misma que será presentada de acuerdo al programa autorizado por trabajos ejecutados. 
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En términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA” aceptan que los únicos tipos de 
estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por 
trabajos ejecutados. 
 
“EL RESIDENTE DE OBRA” de “LA ASIPONATUX” revisará y autorizará las estimaciones en un plazo no 
mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 
 
En caso de incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX”, respecto al pago de las estimaciones 
correspondientes, “EL CONTRATISTA”, podrá solicitar el pago de los gastos financieros; asimismo 
tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, calculándose los cargos sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “LA ASIPONATUX”, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 
CONTRATISTA”, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad. 
 
El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones, de un cargo 
improcedente que se haya originado en la integración para la determinación de sus precios unitarios, los 
importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya dado 
origen, y aplicándolos directamente en la estimación correspondiente, y para el caso de volúmenes de obra, 
de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Crédito Fiscal. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde 
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA 
ASIPONATUX”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son identificados o 
detectados por alguna auditoria o fiscalización, ordenada por la Secretaría de la Función Pública o por la 
Auditoria Superior de la Federación, durante la ejecución de los trabajos o aun cuando el contrato se 
encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones de las partes, la 
empresa responsable de la ejecución de los trabajos, estará obligada a reintegrar a “LA ASIPONATUX” los 
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importes detectados más los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas se pongan 
efectivamente a disposición de  “LA ASIPONATUX”. 
 
SEXTA. AJUSTE DE COSTOS 
 
Cuando concurran circunstancias de orden económico, no previstas en el presente instrumento, que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al 
programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por “LA ASIPONATUX”, quien determinará la 
procedencia del ajuste. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la 
Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la 
obra. 
 
La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos de los artículos 56, 57 fracción I, 58 y 
59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 173, 174 y 178 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El ajuste de costos se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al 
programa que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el 
aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio 
alguno. 
 
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo promueva; si 
el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será “LA ASIPONATUX” quien lo promueva. 
 
“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables 
al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA 
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ASIPONATUX”, transcurrido dicho plazo precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. 
“LA ASIPONATUX”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud deberá 
emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices de 
Precios, Índices de Precios Productor, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los 
cuales son publicados en la página web mensualmente. www.inegi.org.mx. 
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de “LA ASIPONATUX” a solicitud de “EL CONTRATISTA”, en 
la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Vía Sistema Cadenas Productivas de Nacional Financiera, dentro de un plazo que no excederá de 
veinte (20) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el RESIDENTE DE OBRA. 
 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 
ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 
 
Atendiendo a todos y cada uno de los trabajos consistentes en el ----------------------------------- una vez que 
“LA ASIPONATUX” determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme 
al siguiente procedimiento: 
 
a) La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
b) La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por 
ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y 
 
c) En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en 
el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización 
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
En este caso, cuando “EL CONTRATISTA” no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los 
insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto 
de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar la revisión de cada uno 
de los precios del contrato para obtener el ajuste, lo anterior, de conformidad con los artículos 56, 57 y 58 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

http://www.inegi.org.mx/
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SÉPTIMA. MODIFICACIÓN EN MONTO Y PLAZO CONVENIDO 
 
“LA ASIPONATUX” de conformidad con los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 99 y 100 de su Reglamento podrá modificar el contrato en el monto o plazo 
de ejecución pactado. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que “LA ASIPONATUX” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a 
los trabajos bajo la condición de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del 
artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de 
Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por "EL 
CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si las 
modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo 
responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas 
modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la Ley. 
 
Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de 
Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en días, y 
la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la 
CLÁUSULA TERCERA de este contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con 
base en el monto convenido en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente instrumento. De conformidad con el 
artículo 102 del Reglamento, “LA ASIPONATUX” y "EL CONTRATISTA", deberán revisar los costos indirectos 
y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas 
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito 
y una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que 
se generen o hayan generado. 
 
Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al 
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización 
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puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación 
que los soporte para efectos de pago. 
 
El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las 
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para "EL 
CONTRATISTA" y “LA ASIPONATUX”. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de 
los convenios será responsabilidad de la “LA ASIPONATUX”, misma que no deberá exceder de cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos 
se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
OCTAVA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
"LA ASIPONATUX" otorgará a "EL CONTRATISTA" el anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total 
del contrato, en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:  

 

Fecha Monto antes de impuestos Monto después de impuestos 

----------------------------- $----------------------------- $----------------------------- 

 
El importe del anticipo se pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución 
pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el 
artículo 48 de la Ley citada, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la 
fecha establecida originalmente. 
 
Para que “LA ASIPONATUX” inicie los trámites para realizar el pago del anticipo mencionado, previamente 
“EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA ASIPONATUX” la Garantía de Anticipo. 
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Para garantizar la correcta inversión del anticipo, "EL CONTRATISTA" entregará una Garantía por el 
anticipo a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. por el importe del monto total del anticipo que se le entregue a "EL 
CONTRATISTA", más el I.V.A. La fianza estará vigente hasta la total amortización del anticipo. La garantía 
de anticipo deberá entregarse a más tardar: 
 

Número Fecha entrega garantía 

----------------------------- ----------------------------- 

 
Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente el anticipo concedido. 
 
Si "EL CONTRATISTA" no entrega la Garantía de Anticipo dentro del plazo señalado, "EL CONTRATISTA" 
no tendrá derecho al diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos. 
 
El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; su amortización se hará proporcionalmente a cada 
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 
 
No se otorgarán anticipos para el o los convenios que se deriven del presente contrato que se celebren en 
los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los 
importes resultantes de los ajustes de costos que se generan durante el ejercicio presupuestal que se trate. 
 
El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 
y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normas 
complementarias y a las estipulaciones de este contrato. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA ASIPONATUX” en un plazo de 40 días naturales, el importe 
del anticipo otorgado que no haya sido amortizado a partir de la determinación de la estimación final y el 
finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX” deberá hacer efectivas las 
garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o 
terminado anticipadamente, a "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el 
mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de "EL 
CONTRATISTA", éste deberá reintegrar el anticipo no amortizado en un plazo no mayor de diez días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinación 
de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado 
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cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero, del artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una 
tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales, lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
NOVENA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 
 
Garantía de cumplimiento 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
"EL CONTRATISTA" entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el 
equivalente al 20.0% del monto total del presente instrumento, sin incluir el impuesto al valor agregado. La 
fianza será otorgada en favor de la ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, 
S.A. DE C.V. 
 
"EL CONTRATISTA" entregará a "LA ASIPONATUX" la Garantía de Cumplimiento por el total de los 
trabajos, antes del día ----------------------------- 
 
Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación 
del fallo. Si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, “LA ASIPONATUX” procederá a la rescisión 
administrativa del contrato, sin ninguna responsabilidad. 
 
Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos dentro de los 15 días naturales anteriores a la recepción formal 
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento, por otra garantía, que deberá constituir 
fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito 
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente 
constituidos para ello, para responder de los defectos  que resulten de la localización de los mismos, vicios, 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá 
una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepción de los trabajos. 
 
DÉCIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA” 
se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
Una vez concluidos los trabajos anteriormente señalados; “EL CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “LA 
ASIPONATUX” de dicha circunstancia, para lo cual anexará todos y cada uno de los documentos que lo 
soporten; con objeto de que “LA ASIPONATUX”, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de la señalada comunicación, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a las 
especificaciones establecidas en este instrumento. 
 
Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “LA ASIPONATUX”, ésta procederá a su recepción 
física, en un plazo que no exceda de quince días naturales, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “LA ASIPONATUX”; en los términos 
establecidos en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 al 
166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás 
normatividad aplicable. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados 
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
 
Recibidos físicamente los trabajos; “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA” procederán, dentro de los 
veinte días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito de los trabajos; en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto 
general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA 
ASIPONATUX” para su elaboración dentro de los veinte días naturales posteriores a dicho evento; “LA 
ASIPONATUX” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de 
un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, “LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de 
los importes resultantes; y en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos 
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato. 
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Así mismo para poder finiquitar la obra; “EL CONTRATISTA”, deberá dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 15 de la Ley del Seguro Social y demás relativos aplicables. Así mismo, deberá presentar la Opinión 
Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD. 
 
“EL CONTRATISTA” y el personal contratado por el mismo se obligan a no divulgar ni transmitir a terceros, 
ni siquiera con fines técnico o científicos, los datos e informaciones que lleguen a su conocimiento con 
motivo de los trabajos aquí pactados; por lo que “EL CONTRATISTA” y el personal a su cargo mantendrá 
absoluta confidencialidad inclusive al término del contrato. La contravención de lo señalado en esta 
cláusula dará lugar a que “LA ASIPONATUX” demande daños y perjuicios que se llegasen a ocasionar, las 
partes se obligan a guardar reserva respecto de la información que conozcan con motivo del presente 
Contrato o que deriven de su ejecución, en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos de ---------------------
-------- en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 
 
“LA ASIPONATUX” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 
sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases 
de contratación. 
 
DÉCIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES 
 
“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales 
y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga a 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA 
ASIPONATUX” en relación con los trabajos materia del presente instrumento; debiendo cubrir cualesquier  
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ASIPONATUX”, a más 
tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última; y 
en los supuestos de que en dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad. “EL CONTRATISTA” la 
reintegrará a “LA ASIPONATUX” en igual término. 
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Para el caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no responda las reclamaciones de sus trabajadores y 
en consecuencia estos demanden a “LA ASIPONATUX”, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga al pago 
de los gastos y costas judiciales que se originen con motivo de que sus trabajadores demanden a “LA 
ASIPONATUX” como patrón solidario y/o suplente. 
 
DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del 
presente instrumento, cumplan con las Normas de Calidad aplicables vigentes, mismas que forman parte 
integrante del presente contrato y que la realización de todos y cada uno de los trabajos se efectúen de 
conformidad con las especificaciones particulares, y en apego al proyecto pactado por “LA ASIPONATUX” 
y “EL CONTRATISTA” en el presente contrato. “EL CONTRATISTA” se obliga a responder, por su cuenta y 
costo, de los defectos y vicios ocultos que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar 
a “LA ASIPONATUX”, o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
del contrato, hasta por el monto total de la misma. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones 
derivadas de este contrato, y sus anexos; sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este contrato, 
salvo los derechos de cobro sobre la estimación y/o facturas por trabajos ejecutados. En cuyo caso, se 
requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA ASIPONATUX” en términos de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
 
Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un retraso 
en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL 
CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos, por lo que, se obliga a sujetarse a 
todos y cada uno de los Reglamentos y Ordenamientos en Materia de Construcción, Seguridad, Uso de Vía 
Pública, Protección Ecológica y de Medio Ambiente, que rijan en el Ámbito Federal, Estatal o Municipal, así 
como a las instrucciones particulares que al efecto se indican en los términos de referencia de las bases, 
asimismo; las responsabilidades, daños y perjuicios, a que se refiere la Ley de obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA” y 
serán independientes de la responsabilidad jurídica civil o penal que puedan derivar de la omisión y/o 
comisión de los mismos hechos. 
 
DÉCIMA QUINTA. OBLIGACIONAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
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“EL CONTRATISTA”, con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, se 
obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la ejecución del presente 
contrato, así como a hacer frente y responder por los daños y responsabilidades que se generen con motivo 
del incumplimiento a dicha obligación. 
 
“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con motivo de las actividades 
derivadas del presente contrato, así como a dar la atención correspondiente a los requerimientos 
informativos de la citada Comisión. El incumplimiento de las obligaciones de la presente cláusula será 
causal de responsabilidad jurídica. 
 
DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 
 
Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico 
especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para 
su correcta ejecución. 
 
El personal de "EL CONTRATISTA" contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en 
sus respectivos oficios y actividades. "LA ASIPONATUX" podrá solicitar que "EL CONTRATISTA" retire o 
instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que: 
 
1. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; 
 
2. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 
 
3. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o 
 
4. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente. 
 
En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" deberá designar o hará que se designe una persona sustituta 
que cumpla con el perfil pactado. 
 
"EL CONTRATISTA" entregará a "LA ASIPONATUX" una relación detallada de las categorías del personal y 
de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos. 
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"EL CONTRATISTA" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, 
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para mantener 
la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR 
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” 
 
“LA ASIPONATUX” determinará las penas convencionales por el atraso en la ejecución de los trabajos, 
estipulados en las fechas pactadas en el programa de ejecución de los trabajos, de suministro o de 
utilización de los insumos, así como en la demora respecto de la fecha de conclusión de los trabajos 
pactados en el contrato, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento; por lo anterior, “LA ASIPONATUX” tendrá la facultad de verificar si los trabajos 
objeto del presente instrumento contractual se está ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con 
el programa de obra aprobado, para lo cual comparará periódicamente el avance de la obra. 
 
Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la obra es menor que lo que debió realizarse, 
“LA ASIPONATUX” procederá a: 
 
Retener, en total, el (5.0%) cinco por ciento de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados y el importe de lo que debió realizarse. Por lo tanto mensualmente se hará la retención o 
devolución que corresponda. 
 
Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna 
retención, su importe se aplicará en favor de “LA ASIPONATUX”, como pena convencional por el atraso en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de EL CONTRATISTA" 
mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se 
determine el atraso en el cumplimiento. 
 
De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes 
de ejecutar, éstas seguirán en poder de la “LA ASIPONATUX”. La cantidad determinada por concepto de 
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva 
contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX”. 
 
Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a 
"EL CONTRATISTA", determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la 
fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos. 
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Aplicará, para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el 
programa de ejecución de los trabajos, una pena convencional consistente en una cantidad igual al (5.0%) 
cinco por ciento mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación 
señalada en el programa. 
 
Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirla 
mensualmente, y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de 
“LA ASIPONATUX”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones 
correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no 
haber en un mes volúmenes de obra que estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la 
retención y aplicación, “EL CONTRATISTA” deberá enterar a “LA ASIPONATUX” mediante cheque 
certificado a favor de la ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
los importes que se generen por este motivo. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de 
las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las 
estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro 
convenio pactado por “LAS PARTES”. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”. 
 
Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión 
administrativa. 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL 
CONTRATISTA” se harán efectivas con cargo a las cantidades que les hayan sido retenidas. 
 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se 
haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA ASIPONATUX” podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
 
DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“LA ASIPONATUX” podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos en cualquier 
momento por causa justificada para ello; para lo cual “LA ASIPONATUX” establecerá la temporalidad límite 
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de suspensión de los trabajos con apego a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo de 
la temporalidad señalada. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos; “EL CONTRATISTA” 
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá 
solicitarla a “LA ASIPONATUX”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que “EL 
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “LA 
ASIPONATUX” no se pronuncia respecto a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo señalado, 
se tendrá por aceptada la petición de este último. 
 
Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX” la terminación anticipada del contrato; ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble en su caso, y a 
proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, el acta 
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se levantará ante la presencia de 
fedatario público, quedando obligado “EL CONTRATISTA”, a devolver a “LA ASIPONATUX”, en un plazo de 
diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda documentación que ésta 
le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Cuando ocurra la suspensión, “LA ASIPONATUX” notificará a “EL CONTRATISTA”; señalando las causas 
que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que 
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. La fecha de terminación 
se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de 
ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. No será 
motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de 
instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. Lo anterior; 
en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad 
para “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se 
reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el 
plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o 
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la 
celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos 
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”. 



 

 

 

 

 

 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-17-2023, LA 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE 
LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL MECANISMO BINARIO. 

 

 
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5            Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.       
Teléfono 783 102 3030                                               www.puertotuxpan.com.mx 
 

 
Página 22 de 26   

 

 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de 
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del artículo 149 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los términos 
de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre 
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se 
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de 
una inconformidad por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial 
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, lo anterior, 
sin ninguna responsabilidad legal para la ASIPONATUX. 
 
DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
Las partes convienen que “LA ASIPONATUX” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente 
este contrato, cuando se presente alguna de las causales señaladas en el artículo 157 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como por cualesquiera de las causas que 
a continuación se enumeran, es decir, si “EL CONTRATISTA”: 
 
a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos y requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas, y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; la legislación, ordenamientos y 
demás disposiciones administrativas, aplicables, sobre la materia; 
 
b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones, pactados en 
el mismo y sus anexos; 
 
c) Suspenden injustificadamente los trabajos objeto de este contrato; e 
 
d) Incumplen con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente contrato. 
 
Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato; sin responsabilidad para “LA 
ASIPONATUX”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a 
lo dispuesto por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar 
las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada 
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demás cargos que 
procedan. 
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Las partes convienen que cuando “LA ASIPONATUX” determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “EL 
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de 
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio 
de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime 
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA ASIPONATUX” resolverá lo procedente, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de 
“EL CONTRATISTA” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. 
En el supuesto de no producir contestación “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo señalado, se emitirá la 
resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables. 
 
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “LA 
ASIPONATUX” procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y 
de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la 
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL 
CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA ASIPONATUX”, en un plazo de diez días naturales 
contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para 
la realización de los trabajos. 
 
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por “LA ASIPONATUX”. 
 
Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “LA ASIPONATUX” podrá a su juicio, 
suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de 
conciliación respecto del presente contrato. 
 
En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada 
la resolución correspondiente por “LA ASIPONATUX” a “EL CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA.- “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran así 
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y demás normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. 
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“EL CONTRATISTA”, acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicación por 
concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, el cero punto 
cinco por ciento (0.5%) del monto de los trabajos contratados. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILITACIÓN. 
 
“EL CONTRATISTA” manifiesta que no se encuentra dentro de los supuestos que señala el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS “LA ASIPONATUX”. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas; “LA ASIPONATUX” nombrará al RESIDENTE DE OBRA, como el servidor público responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control, seguimiento y revisión de los trabajos, y que representa a “LA 
ASIPONATUX” ante “EL CONTRATISTA” y ante terceros, en asuntos relacionados con la ejecución de los 
trabajos en el lugar en que estos se realicen, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por 
“EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. USO DE LA BITÁCORA. 
 
Es de carácter obligatorio, tal como lo establecen los artículos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Bitácora deberá estar firmada entre “EL 
CONTRATISTA” y “LA ASIPONATUX”, en ella deberán referirse los asuntos importantes que se efectúen 
durante la ejecución de los trabajos motivo de este contrato, debiendo contener las modificaciones 
autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de 
las revisiones que efectúe “LA ASIPONATUX”, así como las solicitudes de información que tenga que hacer 
“EL CONTRATISTA” para efectuar las labores encomendadas. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES 
DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
 
En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre 
problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la ejecución de los trabajos, que 
no implican en modo alguno una audiencia de conciliación; ambas partes la resolverán conforme al 
procedimiento que posteriormente se describe, en caso de no existir acuerdo, las partes se estarán a lo 
dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA SEXTA del presente instrumento. 
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a) De presentarse una discrepancia entre “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”; el representante de 
cada una de ellas, que al efecto se haya designado por éstas, respectivamente; la comunicará por escrito a 
su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una reunión al siguiente día hábil, en el domicilio 
señalado en la declaración 1.8 del capítulo de DECLARACIONES, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 
 
b) Para los efectos de la reunión señalada, el representante de “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, 
según sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con claridad en el escrito a que se alude 
en el inciso “a)”, precedente; los elementos de juicio y en su caso, la documentación respectiva con objeto 
de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la 
reunión. 
 
c) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia; expondrá de igual modo, en la reunión 
prevista en el inciso “b)” anterior, los comentarios y argumentos que tenga en el particular con la finalidad 
de resolver, de ser posible en dicha reunión, la discrepancia formulada. 
 
d) “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, dejarán constancia por escrito, en un plazo que no exceda de 
cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunión contemplada en el inciso “b)” 
de la presente cláusula; la resolución a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada; de la cual se 
levantara acta administrativa. 
 
e) Queda entendido por “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, que el desahogo del procedimiento 
establecido en esta cláusula, no implicara de ningún modo ampliación en el periodo de ejecución de los 
trabajos materia del presente contrato. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la 
materia, así como a la jurisdicción de los tribunales federales competentes ubicados en la Ciudad de 
Tuxpan, Veracruz, por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón 
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
Ambas partes manifiestan que, en el presente contrato, no existe, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo, 
en ese sentido el presente CONTRATO se firma en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos 
(por medios electrónicos), en un solo tanto, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, a los ____ días del mes de 
______ del año dos mil veintitrés. 

POR: 
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