ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-8-2024, LA
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE
LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX"” REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE
(NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO
“EL CONTRATISTA"”, SOLO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE
TEXTO: REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE
(SENALAR EL CARACTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “LA ASIPONATUX" declara que:

I.1 Es una Entidad Paraestatal de la Administracion Publica Federal, de conformidad con los
articulos 3, fraccion segunday 46 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, creada
mediante escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Andnima de Capital Variable
el 22 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 153 del Distrito Federal
(actualmente Ciudad de Meéxico), Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, cuyo primer
testimonio se inscribié en el Registro Publico de Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz, bajo el
numero 93, el 26 de agosto de 1994, cuya competencia y atribuciones se sefialan en el Titulo de
Concesiéon otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, para la Administracion Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 22 de noviembre de 1994, asi como sus anexos y modificaciones.
La concesidén tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la
Federacion que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construccidén de obras,
terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi como la prestacion de servicios portuarios.

.2 Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURIDICO O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL
QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE
DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), en su caracter de Director General, es el servidor publico que
cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio
modificatorio.
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1.3 Conforme alo dispuesto por (ordenamiento juridico o instrumento notarial en el que se otorgan
las facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), en su
caracter de Gerente de Operaciones e Ingenieria, es el servidor publico que cuenta con facultades
legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en
su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

l.4 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion Publica
medio Mixto de caracter Nacional, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucioén Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fraccion |, 30 fraccion |y 31 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de su Reglamento.

1.5 “LA ASIPONATUX"” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No.
411/UPCP/2023/2860 de fecha 8 de diciembre de 2023, emitido por la Unidad de Politica y Control
Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos.

1.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° AP|940722K33.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada,
Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente
contrato.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que: (TRATANDOSE DE PERSONA FISICA)

IL1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con
expedido por

Il. “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que: (TRATANDOSE DE PERSONA
MORAL)

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS
QUE LA INTEGRAN EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES Il.1A Il.7.
SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES Il.1Y I1.2:

1.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PUBLICO
QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO),
denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL),
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inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de , con el folio de
fecha
1.2 La oel C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de cuenta

con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como
lo acredita mediante (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCION O PODER OTORGADO AL
REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido
limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

IL.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; asi como los demas ordenamientos en materia
de construccidn, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecoldgica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del
mismo, los cuales consisten en:

1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,
2. Planos de referencia,

3. Catdlogo de conceptos,

4. Programa de ejecuciéon general.

IL4 Que redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas, y cuenta con la organizaciéon y
elementos necesarios para su cumplimiento.

IL5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo
32-D del Codigo Fiscal de |la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones
de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS,
respectivamente.

IL.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que senala para
los fines y efectos legales del presente contrato.

1.8 Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.
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1.9 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; que considerdé las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generalesy particulares de construccion que “LA ASIPONATUX", en su calidad de convocante le
hubiera proporcionado asi como de haber considerado en la integracién de la proposicién, los
materiales y equipos de instalacion permanente, que en su caso le proporcionara la propia
convocante y el programa de suministro correspondiente.

110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de
los articulos 51y 78, penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61, fraccidén X, inciso a de su
Reglamento y asi mismo manifiesta que las personas accionistas de la empresa no desempefan
empleo, cargo o comisién en el servicio publico.

ILT1 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que en la parte de los trabajos que subcontratara, en caso
de haberse previsto en la convocatoria de la Licitacién Publica "EL CONTRATISTA", debera
entregar la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica
de las personas que subcontratard. NO APLICA PARA ESTE CONTRATO.

1. “LAS PARTES"” declaran que:

IIL.L1. La Convocatoria a la Licitacidn que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se
genere, el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y
obligaciones. Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos
de referencia, 3. Catalogo de conceptos, 4. Programa de ejecucion general.

II.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
Licitacion que le da origen.

11.3.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por
lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
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“LA ASIPONATUX" encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacién de los trabajos consistentes
(DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en
los anexos sefalados en la declaracion |Il.1 de este contrato, los que forman parte integrante del
mMismo; asi como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad, uso de la via puUblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rigen
en el ambito federal, estatal o municipal.

los trabajos objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condicién de
pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el Anexo 3 Catalogo de
conceptos.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucion de los trabajos se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;
e Convocatoria;

e Los Términos de Referenciay la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las

modificaciones al mismo, en términos de la legislaciéon aplicable; y
e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato esde $ ( pesos __/100 M.N.), més la cantidad de $
( pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
totalde $ ( pesos __/100 M.N.)

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “LA ASIPONATUX" no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES"” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que

acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacion de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacién.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados deberan pagarse por “LA ASIPONATUX", en un plazo
Nno mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electréonica (CFDI)
correspondiente y que ésta satisfaga los requisitos fiscales correspondientes. El pago se realizara a
través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucidon de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “LA ASIPONATUX". “LA ASIPONATUX" no asume ninguna responsabilidad por el
tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA
ASIPONATUX", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a
“EL CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por
parte del contratista no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"” se origina
un atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA ASIPONATUX",
a solicitud de “EL CONTRATISTA"”, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
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igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicacion de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisidn administrativa, en este
caso “LA ASIPONATUX" a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacién de
los trabajos y se formalizard a través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y
registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
ASIPONATUX"”

No se considerarda pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacioén siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA"” por condiciones, de un cargo
improcedente que se haya originado en la integracidon para la determinacion de sus precios unitarios,
los importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les
haya dado origen, y aplicandolos directamente en la estimacion correspondiente, y para el caso de
volumenes de obra, de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion, en los casos de prérroga para el pago
de Crédito Fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ASIPONATUX”. No se considerard pago en exceso
cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacién
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siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin
embargo, si dichos pagos en exceso son identificados o detectados por alguna auditoria o
fiscalizacién, ordenada por la Secretaria de la Funcién Publica o por la Auditoria Superior de la
Federacion, durante la ejecucion de los trabajos 0 aun cuando el contrato se encuentre cerrado, por
haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones de las partes, la empresa responsable de
la ejecucion de los trabajos, estara obligada a reintegrar a “LA ASIPONATUX” |los importes detectados
mas los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas se pongan efectivamente a
disposicion de “LA ASIPONATUX".

“EL CONTRATISTA", acepta que de lafactura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicaciéon
por concepto de inspeccidn de obras, por el servicio de vigilancia, inspeccidn y control que las leyes
de la materia encomiendan a la Secretaria de la Funcién Publica, los contratistas con quienes se
celebren contratos de obra publica y de servicios relacionados con la misma, pagardn un derecho
equivalente al cinco al millar cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
(ESTABLECER DIAS DE PLAZO EN NUMERO Y LETRA) dias naturales, pactandose como fecha de inicio
de la ejecucion de los trabajos el dia (ESTABLECER FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS), y de
conclusion el dia (ESTABLECER FECHA DE FIN DE LOS TRABAJOS), de conformidad con el Programa
de ejecuciéon general de los trabajos pactados.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificaciéon del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una Garantia de
Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 20.0% del monto total del presente
instrumento, sin incluir el impuesto al valor agregado, mediante fianza expedida por compania
afianzadora mexicana autorizada por la Comisiéon Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. del monto total del



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-8-2024, LA
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE
LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en el caso de incumplimiento de la obligacidén se
hara efectiva en proporcién al incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" entregara a "LA ASIPONATUX" |a Garantia de Cumplimiento por el total de los
trabajos, antes del dia --/--/2024, si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, “LA ASIPONATUX"
procedera a la rescision administrativa del contrato, sin ninguna responsabilidad para “LA
ASIPONATUX".

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los 15 dias naturales anteriores a la recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento, por otra garantia, que debera
constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por
carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, concluidos los trabajos, el contratista quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion “EL CONTRATISTA”, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable. Esta garantia tendra una vigencia de
doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepcioén de los trabajos.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelard automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ASIPONATUX"” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA"” por escrito el inmueble en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de --/--/2024 asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,
exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefalado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA", de conformidad con los articulos 19, parrafo segundoy 52 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX”
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.
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“El CONTRATISTA"” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizaciéon de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de
caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las funciones que le confiere el
articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“LA ASIPONATUX?" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE"” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que reldna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.

“LA ASIPONATUX" establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y sera el responsable directo
de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”".

La Residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucidon de los trabajos, tendrd las
funciones previstas en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccion
| del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacidn entre “LAS PARTES",
en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la gjecucion de
los trabajos.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se
encuentra disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso
deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con el “ACUERDO por el que se establecen las
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disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y
Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacidn final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucioén de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES";

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar
en los trabajos y de los darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA ASIPONATUX"” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerird la previa aprobacidn expresa y por escrito de
“LA ASIPONATUX"”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
para hacer valer en contra de “LA ASIPONATUX" por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos, si
posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

h) Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion. "LA ASIPONATUX" podra solicitar que "EL
CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los
trabajos, que:
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1. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

2. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
3. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o

4. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" deberad designar o hard que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS.
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando a partir del acto de presentacidén y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa convenido,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisidon y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo
57 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo
previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y
aplicables del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" quien lo promueva;
si el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, sera “LA ASIPONATUX"” quien lo promueva.

El ajuste de costos se calculara a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista,
con respecto al programa que se hubiere convenido.

“EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacidon de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos a “LA ASIPONATUX?”, transcurrido dicho plazo precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para
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reclamar el pago. “LA ASIPONATUX", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion
de la solicitud debera emitir por escrito la resolucién que proceda, en caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados con base en los indices
de Precios, Indices de Precios Productor, que determine el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia, los cuales son publicados en la pagina web mensualmente. www.inegi.org.mx.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable
de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y
del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizaciéon de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


http://www.inegi.org.mx/
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Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA"” haya considerado en su proposicion, “LA ASIPONATUX"” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES"” acuerdan que “LA ASIPONATUX"” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del
monto del contrato o del plazo de ejecucién pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al
Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran,
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales
del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de
ejecucidén o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucién, los periodos se expresaran en
dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de
ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucidon de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un soélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que
los soporte para efectos de pago.
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El Residente de Obra debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y
motive las causas que originen la celebracion del convenio el cual pasara a formar parte de este
contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse dentro
de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberdan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “LA ASIPONATUX"” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose
de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera
notificarlo a “LA ASIPONATUX", y “EL CONTRATISTA" sdlo podra ejecutarlos una vez que cuente con
la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones
de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA ASIPONATUX” requiera de la ejecuciéon de los trabajos o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el
residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberdn aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“LA ASIPONATUX?"” verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucioén respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucidn de los trabajos es menor de lo que
debid realizarse, “LA ASIPONATUX"” aplicara una retencion econdmica del 5.0% (cinco por ciento),
calculado en funcién del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo
acordado entre “LAS PARTES". Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA”
en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se hardn del conocimiento de “EL
CONTRATISTA"” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacidén que corresponda a
la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el contrato y
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ASIPONATUX”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado “LA ASIPONATUX".

En caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA" incurra en atraso en el cumplimiento de
las fechas pactadas para la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a
lo establecido en el Programa de ejecucién de los trabajos vigentes y acordados entre “LAS PARTES”,
el Residente aplicara la pena convencional del 5.0% (cinco por ciento), en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucién total de los trabajos, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificard a “EL CONTRATISTA"” a través
de oficio o mediante nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacién del plazo se harda efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que
haya aplicado “LA ASIPONATUX".



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-8-2024, LA
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE
LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de |la garantia, no debera exceder del
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados
por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados no
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

“LA ASIPONATUX?"” establecera la temporalidad limite de suspensién de los trabajos con apego a lo
dispuesto por el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si “LA ASIPONATUX" asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “LA ASIPONATUX" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucidén establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracidén de un convenio en los términos
del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no
se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sélo sera procedente el pago
de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones |, Il y Il del articulo 149 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los
términos de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situacion.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo
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de laresolucién de una inconformidad o intervencidon de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién
Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidon de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA
ASIPONATUX" reembolsara a “EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con la operacién correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX" |la terminacién anticipada del contrato, procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta
circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El contratista estara obligado a
devolver a “LA ASIPONATUX"”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del
procedimiento de terminacién anticipada, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; “EL
CONTRATISTA” podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “LA ASIPONATUX", quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en caso de
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA"” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “LA ASIPONATUX"” no se pronuncia respecto a la solicitud de “EL
CONTRATISTA"” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticidn de este Ultimo.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucidén de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX";

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
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motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucidn convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria, y que a juicio de “LA ASIPONATUX", el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucidn convenido, el atraso que tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacidon referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de los trabajos y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalaciéon permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “LA ASIPONATUX"”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspension de los trabajos;

V.  Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “LA ASIPONATUX";

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA ASIPONATUX";

Viil. No otorgar a “LA ASIPONATUX"” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisiéon de los materiales y
trabajos;

iX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripciéon
del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA ASIPONATUX?"” para la ejecucioén de los trabajos, y

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;
Xi. Invocar la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero;

xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.
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“LA ASIPONATUX?", llevara a cabo el procedimiento de rescisidon en términos de los articulos 61 de |la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155, 157, 158 y 159 del Reglamento de
la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes convienen que cuando “LA ASIPONATUX"” determine justificadamente la rescisidon
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA"” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas
gue estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA ASIPONATUX" resolverd lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer “EL CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA",
dentro del plazo senalado, se emitira la resoluciéon respectiva, en los términos de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" deberd notificar a “LA ASIPONATUX”, a través de la bitacora o excepcionalmente
por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos
gue lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la
notificaciéon del contratista, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Si durante la verificaciéon de los trabajos, “LA ASIPONATUX” encuentra deficiencias en la terminaciéon
de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA" su correccidon conforme a las condiciones requeridas
en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la correccion de las deficiencias; en este
periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ASIPONATUX”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacidén de los trabajos, “LA ASIPONATUX"” contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta

correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
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“LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de
la recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ASIPONATUX"” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”", a
través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que
se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ASIPONATUX" procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a
partir de su emisidn; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de
notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX" procedera en
términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisiéon, en el
finiquito se asentaran las razones de la aplicacidon de las penas convencionales o del sobre costo de
los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA ASIPONATUX" deberd
liguidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincidén de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX”, el importe de los mismos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, exigirad por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y
de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se
pongan a disposicion de “LA ASIPONATUX?”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" procedera a hacer efectivas las garantias
gue se encuentren vigentes.
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Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA" con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracion del mismo, “LA ASIPONATUX" pondra a disposicién de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignaciéon respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES"” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican
en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asi mismo para poder finiquitar la obra; “EL CONTRATISTA”, debera dar cumplimiento a lo sefialado
en el articulo 15 de la Ley del Seguro Social y demas relativos aplicables. Asi mismo, debera presentar
la Opinidn Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los trabajadores
que intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA
ASIPONATUX?" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea
de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningdn caso se le podré considerar patrén sustituto,
patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patréon respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus 6rdenes o
intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “LA ASIPONATUX”, asi
como en la ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA ASIPONATUX" de
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera
llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA ASIPONATUX" reciba
una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se reclame la
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solidaridad y/o sustitucion patronal a “LA ASIPONATUX"”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA" no responda las reclamaciones de sus trabajadores y en
consecuencia estos demanden a “LA ASIPONATUX"”, “EL CONTRATISTA” se obliga al pago de los
gastos y costas judiciales que se originen con motivo de que sus trabajadores demanden a “LA
ASIPONATUX" como patrdn solidario y/o suplente.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los dos habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en
la bitacora, “EL CONTRATISTA"” presentard a “LA ASIPONATUX" un escrito por medio el cual explique
los motivos de éstas, adjuntando la documentaciéon que soporten los hechos, para que “LA
ASIPONATUX"” en un plazo no mayor de dos héabiles contados a partir de la recepcién del escrito,
convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES"”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES"” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefalado en el articulo 95 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecuciéon y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliaciéon
establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.
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VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo
para la consecucion del objeto del presente contratoy no podra difundirse a terceros de conformidad
con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pulblica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en posesion de Sujetos
Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES"” recaben con motivo de la celebracion
del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad
respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en
el presente contrato.

La contravencion de lo seflalado en esta clausula dara lugar a que “LA ASIPONATUX” demande
dafos y perjuicios que se llegasen a ocasionar, las partes se obligan a guardar reserva respecto de la
informacién que conozcan con motivo del presente Contrato o que deriven de su ejecucion.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES"” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para
lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales
en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles
en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la realizacién de los trabajos objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-8-2024, LA
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE
LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincidén de derechos y obligaciones de “LAS PARTES"”, o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LAS PARTES"” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que
se en el Mdédulo de Formalizacién de Instrumentos Juridicos (por medios electrénicos), en un solo
tanto, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz,a los ____ dias del mes de del afflo dos mil veinticuatro.

POR:
“LA ASIPONATUX”

NOMBRE CARGO R.F.C
DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE
OPERACIONES E
INGENIERIA

POR:
“EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C

(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA (R.F.C. DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)
FISICA O MORAL)



