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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON 
CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. 
DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX” REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE DE LA ASIPONATUX) EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA 
OTRA PARTE (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN 
LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI  EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL 
SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU 
CARÁCTER DE (SEÑALAR EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
 DECLARACIONES 

I.  “LA ASIPONATUX” declara que:  
 
I.1 Es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, de conformidad con los 

artículos 3, fracción segunda y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creada 
mediante escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable 
el 22 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Notario Público N° 153 del Distrito Federal (hoy Ciudad 
de México), Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, cuyo primer testimonio se inscribió en el 
Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el número 93, el 26 de agosto de 
1994, cuya competencia y atribuciones se señalan en el Título de Concesión otorgado por el 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la 
Administración Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. La concesión tiene 
por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación que 
comprenden el recinto portuario correspondiente, la construcción de obras, terminales, marinas 
e instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios.  

 
I.2 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento jurídico o instrumento notarial en el que se otorgan 

las facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), en su 
carácter de Director General, es el servidor público que cuenta con facultades legales para 
celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 
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I.3 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento jurídico o instrumento notarial en el que se otorgan 
las facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), en su 
carácter de Gerente de Operaciones e Ingeniería, es el servidor público que cuenta con facultades 
legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en 
su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 

 
I.4  La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública 

medio Mixto de carácter Internacional Abierta, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción I, 30 fracción III y 31 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de su Reglamento.  

 
I.5 “LA ASIPONATUX” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No. 

411/UPCP/2023/2860 de fecha 8 de diciembre de 2023, emitido por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos.  

 
I.6   Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “LA ASIPONATUX” se sujetará 

al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó la inversión 
para el ejercicio 2024 correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio 
Liberación de Inversión (J2X/DG/OLI/001/2024) de fecha de 22 de enero de 2024 con cargo a la 
partida presupuestal 62602. 

 
I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° API940722K33.  
 
I.8 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada, 

Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente 
contrato.  

 
II. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA  
 
II.1 Es una persona física de nacionalidad ______________ lo que acredita con _________________. 
 
II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA 

MORAL 
 

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS 
QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II.1 A II.7. 
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SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II.1 Y II.2:  
 
II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (describir el instrumento 

público que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada 
(nombre o razón social), cuyo objeto social es, entre otros (objeto social), inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio con el folio _______ de fecha______________.  

 
II.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su carácter de __________________, cuenta con 

facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo 
acredita mediante (instrumento notarial de constitución o poder otorgado al representante 
legal), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado 
ni revocado en forma alguna. 

  
EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 

 
II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como los demás ordenamientos en materia 
de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rigen en el ámbito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el 
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del 
mismo, los cuales consisten en:  

 
1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,  
2. Planos de referencia,  
3. Catálogo de conceptos,  
4. Programa de ejecución general. 

 
II.4 Que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas, y cuenta con la organización y 

elementos necesarios para su cumplimiento. 
 
II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes__________________. 
II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 

32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y 
Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones 
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de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, 
respectivamente.  

 
II.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para 

los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
II.8 Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los 

factores que intervienen en su ejecución. 
 
II.9 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones 

ambientales; que consideró las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 
generales y particulares de construcción que “LA ASIPONATUX”, en su calidad de convocante le 
hubiera proporcionado así  como  de  haber  considerado  en  la  integración  de  la  proposición, 
los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso le proporcionará la propia 
convocante y el programa de suministro correspondiente. 

 
II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de 

los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, inciso a de su 
Reglamento y así mismo manifiesta que las personas accionistas de la empresa no desempeñan 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  

 
II.11 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.  
 
II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso 

de haberse previsto en la convocatoria de la Licitación Pública "EL CONTRATISTA", deberá 
entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica 
de las personas que subcontratará.  

 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
 
III.1. La Convocatoria a la Licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se 
genere, el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y 
obligaciones. Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos 
de referencia, 3. Catálogo de conceptos, 4. Programa de ejecución general. 
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III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la 
Licitación que le da origen. 
 
III.3.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por 

lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“LA ASIPONATUX” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los trabajos consistentes 
(DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en 
los anexos señalados en la declaración III.1 de este contrato, los que forman parte integrante del 
mismo; así como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de 
construcción, seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal. 
 
Los trabajos objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condición de 
pago a precios unitarios y tiempo determinado, según se describe en el Anexo 3. Catálogo de 
conceptos. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución de los trabajos se sujetará a: 
 

• La legislación mexicana; 
• Convocatoria; 
• Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y 
• Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las 

modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 
• La bitácora. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 
 
El monto del presente contrato es de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), más la cantidad de $ 
_________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un 
total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) 
 
TERCERA. ANTICIPOS. 
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“LA ASIPONATUX” otorgará a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo en la fecha establecida de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

Fecha Monto antes de impuestos Monto después de impuestos 

----------------------------- $----------------------------- $----------------------------- 

 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA 
ASIPONATUX” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 140 de su Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía 
del anticipo dentro del plazo que le sea señalado, o bien, determine iniciar la ejecución con sus propios 
recursos.  
 
La amortización del anticipo se llevará a cabo a lo establecido con los artículos 138, 143, Fracción I y II 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hará 
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que formule 
“EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación final. 
 
No se otorgarán anticipos para el o los convenios que se deriven del presente contrato que se celebren 
en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni 
para los importes resultantes de los ajustes de costos que se generan durante el ejercicio 
presupuestal que se trate. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA ASIPONATUX” en un plazo de 40 días naturales, el 
importe del anticipo otorgado que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la 
estimación final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX” deberá 
hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente 
sea suspendido o terminado anticipadamente, a "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar el anticipo 
no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por 
incumplimiento de "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un 
plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "EL 
CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el 
saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en 
el párrafo primero, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con 
una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 
50 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la 
formulación de estimaciones, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Las estimaciones de los trabajos serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de 
los seis días naturales siguientes a la fecha de corte quien deberá efectuar la revisión y autorización 
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de su presentación. 
 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA ASIPONATUX”, en un 
plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrónica (CFDI) 
y que ésta satisfaga los requisitos fiscales correspondientes. El pago se realizará a través de 
transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de 
la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA 
ASIPONATUX”. “LA ASIPONATUX” no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen 
las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. 
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA 
ASIPONATUX”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a 
“EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El 
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por 
parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la 
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dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en 
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la 
estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la 
reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un 
atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ASIPONATUX”, a solicitud de “EL 
CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
CONTRATISTA”. 
 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de 
ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas 
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este 
caso “LA ASIPONATUX” a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de 
los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y 
registrarse en la bitácora. 
 
No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha 
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA 
ASIPONATUX”.  
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad. 
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El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones, de un cargo 
improcedente que se haya originado en la integración para la determinación de sus precios unitarios, 
los importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les 
haya dado origen, y aplicándolos directamente en la estimación correspondiente, y para el caso de 
volúmenes de obra, de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago 
de Crédito Fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA ASIPONATUX”. No se considerará pago en exceso 
cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación 
siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin 
embargo, si dichos pagos en exceso son identificados o detectados por alguna auditoria o 
fiscalización, ordenada por la Secretaría de la Función Pública o por la Auditoria Superior de la 
Federación, durante la ejecución de los trabajos o aun cuando el contrato se encuentre cerrado, por 
haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones de las partes, la empresa responsable de 
la ejecución de los trabajos, estará obligada a reintegrar a “LA ASIPONATUX” los importes detectados 
más los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas se pongan efectivamente a 
disposición de  “LA ASIPONATUX”. 
 
“EL CONTRATISTA”, acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicación 
por concepto de inspección de obras, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes 
de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se 
celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho 
equivalente al cinco al millar cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo. 
 
QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de (establecer 
días de plazo en número y letra) días naturales, pactándose como fecha de inicio de la ejecución de 
los trabajos el día (establecer fecha de inicio de los trabajos), y de conclusión el día (establecer fecha 
de fin de los trabajos), de conformidad con el Programa de ejecución general de los trabajos pactados. 
 
En consecuencia de lo anterior, el inicio para la ejecución de los trabajos, será considerado a partir de 
que comience el traslado o la movilización de la Draga tolva de succión en marcha y sus accesorios, 
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desde el puerto de origen en que se ubique dicho equipo hasta el sitio de los trabajos en el Puerto de 
Tuxpan, Veracruz, mismo que estará considerado dentro del plazo de ejecución de los trabajos antes 
referidos, y/o de acuerdo a lo establecido en el programa de ejecución general de los trabajos, que se 
anexa como parte integrante al contrato. 
 
SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS, DE VICIOS OCULTOS Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL. 
 
A.  Garantía de cumplimiento. 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la 
notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una Garantía de 
Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 20.0% del monto total del presente 
instrumento, sin incluir el impuesto al valor agregado, mediante fianza expedida por compañía 
afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la  
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. del monto total del 
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en el caso de incumplimiento de la obligación se 
hará efectiva en proporción al incumplimiento. 
 
"EL CONTRATISTA" entregará a "LA ASIPONATUX" la Garantía de Cumplimiento por el total de los 
trabajos, antes del día --/--/2024, si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, “LA ASIPONATUX” 
procederá a la rescisión administrativa del contrato, sin ninguna responsabilidad para “LA 
ASIPONATUX”. 
 
B. Garantía de anticipo(s) 
 
La garantía del anticipo se otorgará a favor de la ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., deberá presentarse en la fecha y lugar establecidas en la 
convocatoria a la Licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo más el Impuesto al Valor Agregado. 
El importe del anticipo se pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantía 
y permanecerá vigente hasta la total amortización o devolución del mismo, dicha garantía deberá 
entregarse a más tardar el día --/--/2024. 
 
Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantía de Anticipo dentro del plazo señalado, no tendrá 
derecho al diferimiento del inicio de la ejecución de los trabajos. 
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Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente el anticipo concedido. 
 
C. Garantía para responder por vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos dentro de los 15 días naturales anteriores a la recepción 
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento, por otra garantía, que deberá 
constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por 
carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en 
fideicomisos especialmente constituidos para ello, concluidos los trabajos, el contratista quedará 
obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución “EL CONTRATISTA”, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Esta garantía tendrá una vigencia de 
doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepción de los trabajos. 
 
Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los trabajos, 
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la 
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad 
con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
D. Póliza de Responsabilidad Civil, por un monto correspondiente al doble de lo contratado, sin 
considerar I.V.A. 
 
SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
“LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble en que 
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de --/--/2024 así como los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, 
exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo de “EL 
CONTRATISTA”, de conformidad con los artículos 19, párrafo segundo y 52 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX” 
prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos. 
OCTAVA. DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, al 
“SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará 
facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de 



 

 

 

 

 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-I-7-2024, LA 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE 
LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES. 

 

 
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5            Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.       
Teléfono 783 102 3030                                               www.puertotuxpan.com.mx 
 

 
Página 12 de 28   

 

carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las funciones que le confiere el 
artículo 125, fracción II del mismo Reglamento. 
 
“LA ASIPONATUX” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
 
“LA ASIPONATUX” establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.  
 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, tendrá las funciones 
previstas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo 
ordenamiento.  
 
DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 
 
La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES”, 
en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de 
los trabajos. 
 
El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”. Su 
elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación 
electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se 
encuentra disponible en la página web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso 
deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 123 y 126 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con el “ACUERDO por el que se establecen las 
disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y 
Seguimiento a Obra Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018. 
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La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 
 
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a: 
 

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la 
ejecución de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato; 

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por 
“LAS PARTES”; 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar 
en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 
lleguen a causar a “LA ASIPONATUX” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía 
otorgada, hasta por el monto total de la misma; 

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e 
industrial; 

e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de 
este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro 
sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de 
“LA ASIPONATUX”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la 
ejecución de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
para hacer valer en contra de “LA ASIPONATUX” por tales obligaciones; 

g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos, si 
posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la 
naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar; 

h) El personal de "EL CONTRATISTA" contará con las calificaciones, habilidades y experiencia 
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. "LA ASIPONATUX" podrá solicitar que "EL 
CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los 
trabajos, que: 
 

1. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; 
 

2. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 
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3. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o 
 

4. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio 
ambiente. 

 
En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" deberá designar o hará que se designe una 
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE. 
 
 “EL CONTRATISTA”, en la ejecución de los trabajos deberán acatar lo dispuesto en los 
procedimientos de control ambiental para proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la 
norma ISO-14001, contenidos en los ANEXOS del presente contrato. 
 
Así mismo, “EL CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los daños causados en 
materia ecológica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato. 
 
“EL CONTRATISTA”, en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el 
Medio Ambiente, será sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que 
“LA ASIPONATUX” les impongan en los términos del presente instrumento. 
 
DÉCIMA TERCERA. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
 
“EL CONTRATISTA”, se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA ASIPONATUX” 
para que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la 
cláusula anterior, así como de proporcionar la información requerida por dicho representante. 
  
DÉCIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS 
 
Ajuste de costos directos 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste de los 
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de 
presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no 
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducción 
correspondiente. 
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La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 
57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo 
promueva; si el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será “LA ASIPONATUX” quien lo 
promueva. 
 
El ajuste de costos se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, 
con respecto al programa que se hubiere convenido. 
 
“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de 
costos a “LA ASIPONATUX”, transcurrido dicho plazo precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para 
reclamar el pago. “LA ASIPONATUX”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción 
de la solicitud deberá emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se 
tendrá por aprobada. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices 
de Precios, Índices de Precios Productor, que determine el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, los cuales son publicados en la página web mensualmente. www.inegi.org.mx. 
 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 
 
Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 
 
Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al 
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable 
de la ejecución de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y 
del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas 
condiciones en caso de que éstas se presenten. 

http://www.inegi.org.mx/
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Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Unidad de Normatividad de la 
Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos: 
 

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se 
incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato; 

 
b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se 

reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y 
 

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se 
incrementen en más de un veinticinco por ciento. 

 
La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre 
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Ajuste de costo de financiamiento. 
 
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL 
CONTRATISTA” haya considerado en su proposición, “LA ASIPONATUX” deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el artículo 217 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
  
Ajuste de costo por cargos adicionales. 
 
Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron 
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que “LA ASIPONATUX” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios 
celebrados en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del 
monto del contrato o del plazo de ejecución pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al 
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Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma 
el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, 
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales 
del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de 
ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en 
días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de 
ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido.  
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones 
al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan 
integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que 
los soporte para efectos de pago. 
 
El Residente de Obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que 
originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, 
considerándose éstos parte de este contrato. 
 
Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripción no deberá exceder de 
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos 
conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados 
en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y 
seguimiento adecuado. 
 
DÉCIMA SEXTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.  
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original, “LA ASIPONATUX” podrá autorizar el pago de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose 
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de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios 
unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá 
notificarlo a “LA ASIPONATUX”, y “EL CONTRATISTA” sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con 
la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones 
de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 
 
Cuando “LA ASIPONATUX” requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el 
residente.  
 
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el 
presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. 
 
“LA ASIPONATUX” verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL 
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 
 
Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los trabajos es menor de lo que 
debió realizarse, “LA ASIPONATUX” aplicará una retención económica del 5.0% (cinco por ciento), 
calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo 
acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” 
en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL 
CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a 
la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y 
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA ASIPONATUX”. La cantidad 
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de 
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terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya 
aplicado “LA ASIPONATUX”. 
 
En caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de 
las fechas pactadas para la ejecución total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo 
establecido en el Programa de ejecución de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el 
Residente aplicará la pena convencional del 5.0% (cinco por ciento), en función del importe de los 
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos, de 
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos. 
 
El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificará a “EL CONTRATISTA” a través de 
oficio o nota de bitácora una vez que la cuantifique. 
 
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la 
fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que 
haya aplicado “LA ASIPONATUX”. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no deberá exceder del 
veinte por ciento del monto total del contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados 
por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no 
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. 

 
“LA ASIPONATUX” establecerá la temporalidad límite de suspensión de los trabajos con apego a lo 
dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Una 
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales, si “LA ASIPONATUX” así lo determina. 
 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad 
para “LA ASIPONATUX” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se 
reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el 
plazo de ejecución establecido en este Contrato.  
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En caso de que los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o 
repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos 
del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no 
se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA". 
 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago 
de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del artículo 149 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los 
términos de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. 
 
DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“LA ASIPONATUX” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de 
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño 
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo 
de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 
Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos,  “LA 
ASIPONATUX” reembolsará AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la operación correspondiente.  

 
Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX” la terminación anticipada del contrato, procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a 
devolver a “LA ASIPONATUX”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del 
procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos; “EL 
CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación 
anticipada del contrato, deberá solicitarla a “LA ASIPONATUX”, quien determinará lo conducente 
dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de 
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negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si “LA ASIPONATUX” no se pronuncia respecto a la solicitud de “EL 
CONTRATISTA” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 
 
VIGÉSIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“LA ASIPONATUX” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL 
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 
 

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; 
 

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o negarse a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX”; 

 
iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin 

motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente; 
 

iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o 
equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA ASIPONATUX”, el atraso pueda 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecución estipulado en este 
Contrato.  
 
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la 
falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o 
normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de 
materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba 
proporcionar o suministrar “LA ASIPONATUX”, así como cuando ésta haya ordenado la 
suspensión de los trabajos; 
 

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización 
por escrito de “LA ASIPONATUX”; 
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vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por 
escrito de “LA ASIPONATUX”; 

 
viii. No otorgar a “LA ASIPONATUX” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 

facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y 
trabajos; 

 
ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción 

del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación 
proporcionada por “LA ASIPONATUX” para la ejecución de los trabajos, y 

 
x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito 

tener una determinada nacionalidad; 
 

xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero; 
 

xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente 
contrato. 

 
“LA ASIPONATUX”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155, 157, 158 y 159 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Las partes convienen que cuando “LA ASIPONATUX” determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “EL 
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término 
de quince (15) días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas 
que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA ASIPONATUX” resolverá lo 
procedente, dentro del plazo de quince (15) días, considerando los argumentos y pruebas que hubiere 
hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestación “EL CONTRATISTA”, 
dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás 
ordenamientos aplicables. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “LA ASIPONATUX”, a través de la bitácora o excepcionalmente 
por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos 
que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido 
y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la 
notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato.  
 
Si durante la verificación de los trabajos, “LA ASIPONATUX” encuentra deficiencias en la terminación 
de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de 
verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la 
reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin 
perjuicio de que “LA ASIPONATUX” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 
 
Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA ASIPONATUX” contará con un plazo de quince días 
naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
“LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la 
recepción física de los trabajos, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por 
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de 
recepción física de los trabajos y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos. 
 
“LA ASIPONATUX” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a “EL CONTRATISTA”, a 
través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que 
se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ASIPONATUX” procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a 
partir de su emisión; para que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de 
notificación alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna 
gestión, se dará por aceptado. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX” procederá en 
términos del párrafo anterior. 
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En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS 
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el 
finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de 
los trabajos. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ASIPONATUX” deberá 
liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario 
deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.  
 
Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX”, el importe de los mismos se deducirá de 
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes 
éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y 
de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se 
pongan a disposición de “LA ASIPONATUX”, en términos de lo establecido con el artículo 55 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX” procederá a hacer efectivas las garantías 
que se encuentren vigentes.  
 
Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien, 
no acuda a la elaboración del mismo, “LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de éste el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma 
del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LAS PARTES” de que no existen 
otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este 
contrato, sin derecho a ulterior reclamación.  
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican 
en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Así mismo para poder finiquitar la obra; “EL CONTRATISTA”, deberá dar cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y demás relativos aplicables. Así mismo, deberá presentar 
la Opinión Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL. 
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“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores 
que intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA 
ASIPONATUX” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea 
de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, 
patrón solidario, beneficiario o intermediario. 
 
“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de 
cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o 
intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA ASIPONATUX”, así 
como en la ejecución de los trabajos. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA ASIPONATUX” de 
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera 
llegar a generarse, relacionada con el presente contrato. 
 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA ASIPONATUX” reciba 
una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la 
solidaridad y/o sustitución patronal a “LA ASIPONATUX”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula. 
 
Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no responda las reclamaciones de sus trabajadores y en 
consecuencia estos demanden a “LA ASIPONATUX”, “EL CONTRATISTA” se obliga al pago de los 
gastos y costas judiciales que se originen con motivo de que sus trabajadores demanden a “LA 
ASIPONATUX” como patrón solidario y/o suplente. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal 
extranjero que haya contratado o proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las 
autorizaciones y permisos migratorios de internación y legal-estancia para laboral en el país, así como 
las demás disposiciones legales aplicables en materia de impuestos, de seguridad social en términos 
de la normatividad aplicable. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos 
discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
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Dentro de los dos días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las 
discrepancias en la bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA ASIPONATUX” un escrito por 
medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, 
para que “LA ASIPONATUX” en un plazo no mayor de dos días hábiles contados a partir de la 
recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias. 
 
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los 
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los 
hechos asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos 
valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública 
llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación 
establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 
disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo 
para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad 
con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados, y demás legislación aplicable.  
 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración 
del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad 
respectivos. 
 



 

 

 

 

 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-I-7-2024, LA 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE 
LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES. 

 

 
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5            Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.       
Teléfono 783 102 3030                                               www.puertotuxpan.com.mx 
 

 
Página 27 de 28   

 

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en 
el presente contrato. 
 
La contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que “LA ASIPONATUX” demande 
daños y perjuicios que se llegasen a ocasionar, las partes se obligan a guardar reserva respecto de la 
información que conozcan con motivo del presente Contrato o que deriven de su ejecución. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para 
lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales 
en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles 
en razón de su domicilio actual o futuro. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la realización de los trabajos objeto del 
presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte 
integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 
Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de 
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará 
cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice 
el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal 
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que 
se firma en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (por medios electrónicos), en un 
solo tanto, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, a los ____ días del mes de ______ del año dos mil 
veinticuatro. 
 

POR:  
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