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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”) 
BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, (ANUAL) CON CARÁCTER (NACIONAL) QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE,  EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX” 
REPRESENTADA POR EL  (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN 
SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI  EL CONTRATISTA ES 
PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES 
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.  “LA ASIPONATUX” declara que:  
 
I.1 Es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos 3, 

fracción segunda y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creada mediante 
escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable el 22 de julio 
de 1994, otorgada ante la fe del Notario Público N° 153 del Distrito Federal (actualmente Ciudad de 
México), Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro 
Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el número 93, el 26 de agosto de 1994, cuya 
competencia y atribuciones se señalan en el Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la Administración Integral del Puerto de 
Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, así como 
sus anexos y modificaciones. La concesión tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del 
dominio público de la Federación que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construcción 
de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios.  

 
I.2 Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE 

OTORGAN LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD), en su carácter de Director General, es el servidor público que cuenta con 
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento 
en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 
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I.3 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento jurídico o instrumento notarial en el que se otorgan las 
facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), en su carácter de 
Gerente de Operaciones e Ingeniería, es el servidor público que cuenta con facultades legales para 
celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 

 
I.4 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento jurídico o instrumento notarial en el que se otorgan las 

facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), en su carácter de 
Subgerente de Ingeniería y Ecología, es el servidor público que cuenta con facultades legales para 
celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 

 
I.5   La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL, medio MIXTO de carácter NACIONAL, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción II, 41,43 y 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
I.6 “LA ASIPONATUX” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No. 

411/IPCP/2025/0062 de fecha 9 de enero de 2025, emitido por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos. 

  
I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° API940722K33. 
 
I.8 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada, 

Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
II. “EL CONTRATISTA” declara que: (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA)  
 
II.1 Es una persona física de nacionalidad ______________ lo que acredita con _________________, expedido por 

____________. 
II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL) 
 

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA 
INTEGRAN EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II.1 A II.7. 
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SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II.1 Y II.2:  
 
II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE 

LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada 
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de __________, con el folio _______ de fecha______________.  

 
II.2 La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con 

facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita 
mediante (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE 
LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni 
revocado en forma alguna. 

  
II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como los demás ordenamientos en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en 
el ámbito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los 
anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales 
consisten en:  

 
1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,  
2. Planos de referencia,  
3. Catálogo de conceptos,  
4. Programa de ejecución general. 

 
II.4 Que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos 

necesarios para su cumplimiento. 
 
II.5  Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA). 
 
II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del 

Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de 
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad 
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Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  

 
II.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines 

y efectos legales del presente contrato. 
 
II.8 Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los 

factores que intervienen en su ejecución. 
 
II.9 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones 

ambientales; que consideró las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y 
particulares de construcción que “LA ASIPONATUX”, en su calidad de convocante le hubiera 
proporcionado así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y 
equipos de instalación permanente, que en su caso le proporcionará la propia convocante y el programa 
de suministro correspondiente. 

 
II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los 

artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, inciso a de su Reglamento y así mismo 
manifiesta que las personas accionistas de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el 
servicio público. 

 
II.11 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. 
 
II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de 

haberse previsto en la convocatoria de la Licitación Pública "EL CONTRATISTA", deberá entregar la 
información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que 
subcontratará. NO APLICA PARA ESTE CONTRATO. 

 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
 
III.1. La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, 

el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
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Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos de referencia, 3. 
Catálogo de conceptos, 4. Programa de ejecución general. 

 
III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que 

le da origen. 
 
III.3.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que 

de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“LA ASIPONATUX” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de “LOS SERVICIOS” consistentes 
(DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en los anexos 
señalados en la declaración III.1 de este contrato, los que forman parte integrante del mismo; así como 
acatando los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de 
la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal. 
 
“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condición de 
pago a precios unitarios y tiempo determinado, según se describe en el Anexo 3 Catálogo de conceptos. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución de “LOS SERVICIOS” se sujetarán a: 
 

• La Legislación Mexicana; 
• Convocatoria;   
• Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y 
• Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las 

modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 
• La bitácora. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 
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El monto del presente contrato es de  $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), más la cantidad de $ _________ 
(_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ _________ 
(_________ pesos __/100 M.N.) 
 
TERCERA. ANTICIPOS. 
 
Para el presente contrato “LA ASIPONATUX” no otorgará anticipo a “EL CONTRATISTA" 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen mediante la 
formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita 
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
Las estimaciones serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de corte, quien deberá efectuar la revisión y autorización de las estimaciones de “LOS 
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha 
de su presentación. 
En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberán pagarse por “LA ASIPONATUX”, en un plazo no 
mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia 
de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrónica (CFDI) correspondiente y que 
ésta satisfaga los requisitos fiscales correspondientes. El pago se realizará a través de transferencia 
electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de 
Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ASIPONATUX”. “LA 
ASIPONATUX” no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias 
en realizar la transferencia bancaria. 
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA 
ASIPONATUX”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL 
CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo 
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que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del 
contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de “LOS SERVICIOS”, ya que la 
dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, 
del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación 
correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de 
gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un 
atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA ASIPONATUX”, a 
solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
CONTRATISTA”. 
 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de 
ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni 
como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso “LA ASIPONATUX” a 
solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de “LOS SERVICIOS” y se formalizará 
a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora. 
 
No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
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pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ASIPONATUX” 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
 
El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones, de un cargo 
improcedente que se haya originado en la integración para la determinación de sus precios unitarios, los 
importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya dado 
origen, y aplicándolos directamente en la estimación correspondiente, y para el caso de volúmenes de obra, 
de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Crédito Fiscal. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde 
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA 
ASIPONATUX”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son identificados o 
detectados por alguna auditoria o fiscalización, ordenada por la Secretaría de la Función Pública o por la 
Auditoria Superior de la Federación, durante la ejecución de los trabajos o aun cuando el contrato se 
encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones de las partes, la 
empresa responsable de la ejecución de los trabajos, estará obligada a reintegrar a “LA ASIPONATUX” los 
importes detectados más los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas se pongan 
efectivamente a disposición de  “LA ASIPONATUX”. 
 
“EL CONTRATISTA”, acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicación por 
concepto de inspección de obras, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 
encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de 
obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar 
cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 
 
QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un plazo de (ESTABLECER 
DÍAS DE PLAZO EN NÚMERO Y LETRA) días naturales, pactándose como fecha de inicio de la ejecución de los 
trabajos el día (ESTABLECER FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS), y de conclusión el día (ESTABLECER FECHA DE 
FIN DE LOS SERVICIOS), de conformidad con el Programa de ejecución general de los trabajos pactados. 
 
SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. 
 
A. Garantía de cumplimiento. 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la 
notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una Garantía de 
Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 20.0% del monto total del presente 
instrumento, sin incluir el impuesto al valor agregado, mediante fianza expedida por compañía 
afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. del monto total del 
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en el caso de incumplimiento de la obligación se 
hará efectiva en proporción al incumplimiento. 
 
"EL CONTRATISTA" entregará a "LA ASIPONATUX" la Garantía de Cumplimiento por el total de los 
trabajos, antes del día --/--/2025, si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, “LA ASIPONATUX” 
procederá a la rescisión administrativa del contrato, sin ninguna responsabilidad para “LA 
ASIPONATUX”. 
 
B. Garantía para responder por vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos dentro de los 15 días naturales anteriores a la recepción 
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento, por otra garantía, que deberá 
constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por 
carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en 
fideicomisos especialmente constituidos para ello, concluidos los trabajos, el contratista quedará 
obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución “EL CONTRATISTA”, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Esta garantía tendrá una vigencia de 
doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepción de los trabajos. 
 



 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-1-2025, LA PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE 
APLICARÁ EL MECANISMO BINARIO. 

 

 
 
 

 
Página 10 de 26   

 

Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx 

 

 

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los trabajos, 
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la 
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad 
con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
“LA ASIPONATUX” se obliga a poner oportunamente a disposición de “EL CONTRATISTA” el (los) 
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, a partir de --/--/2025, 
haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX” prorrogará en igual plazo 
la fecha originalmente pactada para la terminación de “LOS SERVICIOS”. 
 
“LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás 
autorizaciones que sean necesarios para la realización de los servicios, exceptuando aquellos que en la 
convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.  
 
OCTAVA. DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de “LOS SERVICIOS”, al 
“SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado 
para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS SERVICIOS”, aún las de carácter 
personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como 
cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 del Reglamento de la  Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo 
Reglamento. 
 
“LA ASIPONATUX” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA” tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 
 
“LA ASIPONATUX” establecerá la residencia de servicio con antelación a la fecha pactada para el inicio de 
los trabajos, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la 
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supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por “EL CONTRATISTA”.  
 
La Residencia de Servicio deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, tendrá las funciones 
previstas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento. 
 
DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 
 
La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES”, en la 
cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de “LOS 
SERVICIOS”. 
 
El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”. Su 
elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación electrónica 
por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentra disponible en la 
página web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 126 del Reglamento de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el 
uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2018. 
La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 
 
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a: 
 

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la 
ejecución de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato; 

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones 
pactadas por “LAS PARTES”; 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS 
SERVICIOS” y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
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causar a “LA ASIPONATUX” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta 
por el monto total de la misma; 

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial; 
e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este 

contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las 
estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA 
ASIPONATUX”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecución de 
“LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer 
en contra de “LA ASIPONATUX” por tales obligaciones; 

g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de “LOS SERVICIOS”, si 
posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o 
especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar; 

h) Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal 
técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia 
necesaria para su correcta ejecución. "LA ASIPONATUX" podrá solicitar que "EL CONTRATISTA" 
retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que: 
 

1. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; 

2. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 

3. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o 

4. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio 
ambiente. 

 
En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" deberá designar o hará que se designe una persona 
sustituta que cumpla con el perfil pactado. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS 
 
Ajuste de costos directos 
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“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este 
contrato, cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos 
de “LOS SERVICIOS” aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el 
aumento o reducción correspondiente. 
 
La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 57 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo promueva; si el 
porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será “LA ASIPONATUX” quien lo promueva. 
 
El ajuste de costos se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al 
programa que se hubiere convenido. 
 
“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables 
al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA 
ASIPONATUX”, transcurrido dicho plazo precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. 
“LA ASIPONATUX”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud deberá 
emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices de 
Precios, Índices de Precios Productor, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los 
cuales son publicados en la página web mensualmente. www.inegi.org.mx. 
 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 
ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 
 

http://www.inegi.org.mx/
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Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 
 
Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco 
por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de 
“LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento 
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que 
éstas se presenten. 
 
Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Unidad de Normatividad de la Secretaría 
de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos: 
 

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente 
el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato; 

 
b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan 

en más de un veinticinco por ciento, y 
 

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se 
incrementen en más de un veinticinco por ciento. 

 
La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente 
el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Ajuste de costo de financiamiento. 
 
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” 
haya considerado en su proposición, “LA ASIPONATUX” deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
  
Ajuste de costo por cargos adicionales.  
 
Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen 
establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
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DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que “LA ASIPONATUX” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios 
celebrados en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato 
o del plazo de ejecución pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por 
“EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto 
de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución o 
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, y la 
determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto 
que, si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido.  
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de “LOS SERVICIOS”, serán independientes a las modificaciones al 
monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse 
en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para 
efectos de pago. 
 
El Residente de Servicio deberá emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive 
las causas que originen la celebración del convenio el cual pasará a formar parte de este contrato. 
 
Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio deberá suscribirse dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes. 
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.  
 
Cuando durante la ejecución de “LOS SERVICIOS” se requiera la realización de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original, “LA ASIPONATUX” podrá autorizar el pago de las 
estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
Si durante la ejecución de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a “LA 
ASIPONATUX”, y “EL CONTRATISTA” sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por 
escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las 
que no sea posible esperar su autorización. 
Cuando “LA ASIPONATUX” requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. 
 
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el 
presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
“LA ASIPONATUX” verificará que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando por "EL 
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 
 
Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de “LOS SERVICIOS” es menor de lo que 
debió realizarse, “LA ASIPONATUX” aplicará una retención económica del 5.0% (cinco por ciento), calculado 



 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-1-2025, LA PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES MIXTA Y LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE 
APLICARÁ EL MECANISMO BINARIO. 

 

 
 
 

 
Página 17 de 26   

 

Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx 

 

 

en función del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS 
PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes 
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” 
mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se 
determine el atraso en el cumplimiento. 
 
En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de “LOS SERVICIOS” pactados en el contrato y 
servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA ASIPONATUX”. La cantidad determinada 
por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se 
hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX”. 
 
En caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las 
fechas pactadas para la ejecución total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a lo 
establecido en el Programa de ejecución de los trabajos  vigentes y acordados entre “LAS PARTES”, el 
Residente aplicará la pena convencional del 5.0% (cinco por ciento), en función del importe de “LOS 
SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos, de 
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos. 
 
El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificará a “EL CONTRATISTA” a través de oficio 
o mediante nota de bitácora. 
 
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de 
terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado 
“LA ASIPONATUX”. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no deberá exceder del veinte 
por ciento del monto total del contrato.  
 
DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
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“LA ASIPONATUX” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por 
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL CONTRATISTA” los servicios ejecutados no pagados 
y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. 
 
“LA ASIPONATUX” establecerá la temporalidad límite de suspensión de los trabajos con apego a lo 
dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Una vez 
que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo 
todos sus efectos legales, si “LA ASIPONATUX” así lo determina. 
 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para 
“LA ASIPONATUX” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca 
el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de 
ejecución establecido en este Contrato.  
 
En caso de que los servicios resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, 
deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se trate de deficiencias o 
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA". 
 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de 
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del artículo 149 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los términos 
de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“LA ASIPONATUX” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de “LOS SERVICIOS”, 
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de 
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de “LOS 
SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA ASIPONATUX” reembolsará a “EL 
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CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.  
 
Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX” la terminación anticipada del contrato, procederá a tomar 
inmediata posesión de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia 
de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver a “LA ASIPONATUX”, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación 
que ésta le hubiere entregado para la realización de los servicios. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos; “EL CONTRATISTA” 
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá 
solicitarla a “LA ASIPONATUX”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que “EL 
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “LA ASIPONATUX” 
no se pronuncia respecto a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo señalado, se tendrá por 
aceptada la petición de este último. 
 
DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“LA ASIPONATUX” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL 
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 
 

i. No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento; 
 

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX”; 

 
iii. No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin 

motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente; 
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iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo 
y maquinaria, y que a juicio de “LA ASIPONATUX”, el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de “LOS SERVICIOS “en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.  
 
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta 
de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de 
calidad, de entrega física de las áreas de “LOS SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y 
equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar 
“LA ASIPONATUX”, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión de “LOS SERVICIOS”; 
 

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 

vi. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la autorización 
por escrito de “LA ASIPONATUX”; 

 
vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de 

“LA ASIPONATUX”; 
 
viii. No otorgar a “LA ASIPONATUX” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 

facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y servicios; 
 

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del 
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada 
por “LA ASIPONATUX” para la ejecución de los servicios, y 

 
x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una 

determinada nacionalidad; 
xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero; 

 
xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato. 

 
 “LA ASIPONATUX”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155, 157, 158 y 159 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Las partes convienen que cuando “LA ASIPONATUX” determine justificadamente la rescisión administrativa 
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “EL CONTRATISTA” exponiendo 
las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles, manifieste 
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, 
transcurrido dicho plazo, “LA ASIPONATUX” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días, 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no 
producir contestación “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en 
los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como 
en apego a los demás ordenamientos aplicables. 
 
DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “LA ASIPONATUX”, a través de la bitácora o excepcionalmente por 
escrito, la terminación de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo 
soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a 
favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del 
contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato.  
 
Si durante la verificación de “LOS SERVICIOS”, “LA ASIPONATUX” encuentra deficiencias en la terminación 
de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su corrección conforme a las condiciones requeridas en el 
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de “LOS SERVICIOS” se podrá prorrogar 
por el periodo que acuerden las partes para la corrección de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán 
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ASIPONATUX” opte por la rescisión 
administrativa de este contrato. 
 
Al finalizar la verificación de “LOS SERVICIOS”, “LA ASIPONATUX” contará con un plazo de quince días 
naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, 
quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad. 
 
VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
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“LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la 
recepción física de “LOS SERVICIOS”, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por 
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de 
recepción física de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos. 
 
“LA ASIPONATUX” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a “EL CONTRATISTA”, a través de 
su representante legal o su Superintendente de Servicio, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el 
finiquito y en caso de que no acuda “LA ASIPONATUX” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su 
resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que 
éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX” procederá en términos 
del párrafo anterior. 
 
En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS PARTES”, 
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito se asentarán 
las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los servicios. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ASIPONATUX” deberá 
liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá 
elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.  
 
Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX”, el importe de los mismos se deducirá de las 
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes éstos, 
exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, 
se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición 
de “LA ASIPONATUX”, en términos de lo establecido con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX” procederá a hacer efectivas las garantías que se 
encuentren vigentes.  
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Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien, no 
acuda a la elaboración del mismo, “LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del 
finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LAS PARTES” de que no existen otros 
adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin 
derecho a ulterior reclamación.  
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el 
artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Así mismo para poder finiquitar la obra; “EL CONTRATISTA”, deberá dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 15 de la Ley del Seguro Social y demás relativos aplicables. Así mismo, deberá presentar la Opinión 
Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que 
intervienen en la ejecución de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda responsabilidad a “LA ASIPONATUX” 
respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal 
o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario 
o intermediario. 
 
“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de 
cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga 
o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA ASIPONATUX”, así como en la ejecución 
de “LOS SERVICIOS”. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA ASIPONATUX” de cualquier 
responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, 
relacionada con el presente contrato. 
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Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA ASIPONATUX” reciba una 
demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o 
sustitución patronal a “LA ASIPONATUX”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente cláusula. 
 
Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no responda las reclamaciones de sus trabajadores y en 
consecuencia estos demanden a “LA ASIPONATUX”, “EL CONTRATISTA” se obliga al pago de los gastos y 
costas judiciales que se originen con motivo de que sus trabajadores demanden a “LA ASIPONATUX” como 
patrón solidario y/o suplente. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de “LOS SERVICIOS” 
discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
Dentro de los (poner días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias 
en la bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA ASIPONATUX” un escrito por medio el cual explique los 
motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que “LA ASIPONATUX” en 
un plazo no mayor de (poner días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión 
de trabajo para dirimir las discrepancias. 
 
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos 
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos 
asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a 
cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN. 
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“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y 
cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su 
Reglamento. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del 
presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del 
objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las 
Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General 
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.  
 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del 
presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos. 
 
Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de 
su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 
 
La contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que “LA ASIPONATUX” demande daños y 
perjuicios que se llegasen a ocasionar, las partes se obligan a guardar reserva respecto de la información 
que conozcan con motivo del presente Contrato o que deriven de su ejecución. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no 
previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad 
de Tuxpan, Veracruz, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su 
domicilio actual o futuro. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la realización de los servicios objeto del presente 
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del 
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mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Código Civil 
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando se 
firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al 
que se refiere el último párrafo del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas 
y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que se en el Módulo 
de Formalización de Instrumentos Jurídicos (por medios electrónicos), en un solo tanto, en la Ciudad de 
Tuxpan, Veracruz, a los ____ días del mes de ______ del año dos mil veinticinco. 

 
POR:  

“LA ASIPONATUX” 

 
POR:  

“EL CONTRATISTA” 
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