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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-13-)2X-013J2X002-N-3-
2025, LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA
PLATAFORMA COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE
APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES (EP) ALCANCES POR CONCEPTO.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION PARTICULAR EP 01

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACION | No. I0-13-J2X-013J2X002-N-3-2025 HOJA 1 de 1
No
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE|CONCEPTO 01
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL | No.
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
UNIDAD Ha.
CONCEPTO: Levantamiento batimétrico de verificacidn inicial y final del dragado de
mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP

01)

DESCRIPCION Levantamiento batimétrico de verificacién inicial y final se realizardn con el sistema de

: multihaz en Canal de Navegacién Exterior, Darsena de ciaboga I, Canal Principal
TPTy Canal Interior CTT asi como el Canal y Darsena de API, las lineas de recorrido
serdn con secciones cada 20.00 m, con fijas a cada 5.00 metros, dichos recorridos
abarcaran la totalidad del ancho del canales y darsena de ciaboga incluyendo sus
taludes. Las areas a levantar son de aproximadamente 286 ha. Para el levantamiento
inicial, y 286 ha. para el levantamiento final, Incluye: planos, secciones transversales,
calculo de voliumenes, movilizacién de los recursos, mano de obra, materiales,
herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demadas cargos
correspondientes por unidad de obra terminada.

ALCANCES: El precio unitario debera incluir:

1.- Movilizacion del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

2.- Movilizacion del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucién del servicio.

3- Se debera hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos.

4.- Elequipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) debera de tener capacidad
minima de 8 canales, para la recepcién de la misma cantidad de satélites si se encuentran
disponibles, y debera contar con el equipo de radio enlace para la transmisidon de correcciones
diferenciales.

5.- Utilizacion del software hidrografico comercial para el procesamiento de datos multihaz, para el

2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
Ano de

La Mujer
h.-\n ﬂ lndlgelna Paginalde 8




Marina

Secretaria de Marina

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-13-)2X-013J2X002-N-3-
2025, LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA
PLATAFORMA COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE
APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

disefio, captura, procesamiento de datos, calculos, reportes e impresion de la informacion. Software
Batimétrico, Hoja de Calculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por
Computadora, etcétera

6.- Utilizacion de embarcacion.

7.- Secciones transversales a cada 20 (veinte) metros, representandose graficamente con escala
horizontal a 1:1000 y vertical 1:100.
Los planos generales se realizaran en escala 1:2000 y los de detalle a escala 1:1000.

8.- Utilizacion del compensador de oleaje.

9.- Las lineas de recorrido seran disefiadas a cada 20 m dichos recorridos abarcaran la totalidad del
ancho del canal de navegacién y darsena de ciaboga, las areas a levantar son de aproximadamente
286 ha. Para el levantamiento inicial y 286 ha., para el levantamiento final, Incluye planos,
movilizacién de los recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo
de trabajo y demdas cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

10. Utilizacién de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo

11. Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacién:
- -Planos en planta general y particulares en papel Bond o similar.
- Secciones transversales en papel bond.
- Calculos de volumen.
- Presentacion tridimensional
- Dispositivo USB conteniendo la informacidn relativa a los levantamientos compatible con el equipo
de cédmputo de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria (AutoCAD versiéon 2014 al 2016).
LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA HECTAREA (Ha.). SERAN CUANTIFICADAS
MEDICION Y PAGO DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA
DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS
POR EL RESIDENTE DE SERVICIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
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ESPECIFICACION PARTICULAR EP 02

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACI | No.I0-13-J2X-013)2X002-N-3-2025 HOJA 1 de 1
ON
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE|CONCEPTO 02
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL | No.
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
UNIDAD MES
CONCEPTO: Supervisién para el control y seguimiento de la obra de dragado de

mantenimiento en el Canal de Navegacién Exterior, Darsena de Ciaboga I, Canal
Principal TPT y Canal Interior CTT asi como el Canal y Darsena de API, por unidad
de obra terminada (EP 02)

DESCRIPCIO  Supervisién para el control y seguimiento de la obra de Dragado de mantenimiento, en

N: la plantilla del Canal de Navegacién Exterior, Darsena de Ciaboga I, Canal Principal
TPT y Canal Interior CTT asi como el Canal y Darsena de API, para llevar a cabo el
control de la obra, de acuerdo a las especificaciones del proyecto, verificando que el
vertimiento del material se efectué en la zona autorizada, acorde a los planos del
proyecto, incluye: recopilacién de informacién, revisién de los trabajos, integrar y
mantener al corriente los archivos derivados de la realizacién de los trabajos, recepcién
fisica de los trabajos, finiquito de obra, dictamenes técnicos, informes, bitacoras,
programas, memoria descriptiva, movilizaciéon de los recursos, materiales, mano de
obra, equipo, herramientas, y demas cargos correspondientes por unidad de obra
terminada.

ALCANCES: El precio unitario debera incluir:

1.- Movilizacién de los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecucién del servicio.

2.- Contar con el personal técnico, equipo y mobiliario necesario para cumplir eficientemente con sus
funciones en la supervisiéon de la obra.

3.-  Movilizacion del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucién y control del servicio.

4.- El trabajo de supervisidn sera acorde al programa de ejecucidon de los trabajos de dragado
autorizado.

5.- Sevigilara que conforme a las condiciones del contrato de dragado se lleven a cabo las operaciones
de acuerdo a las especificaciones y/o procedimientos pactados para tal efecto.

6.- Registros de operacion, para lo cual se elaboraran formatos de control de dragado.
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7.- Informes quincenales de las operaciones realizadas, éste incluira un reporte grafico de los tiempos
de operacién de los equipos, asi como resultados de dragado.

8.- Revision de las estimaciones generadas por el CONTRATISTA.

9.- Entrega de memorias, informes fotograficos, formatos, etcétera.

10.- Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacién:

- Informes quincenales de avances de obra y de las actividades de la supervision.
- En su caso dictamenes técnicos de la ejecucion de los trabajos.

- Programa comparativo de las actividades programadas contra las ejecutadas.

- Acta de recepcidn fisica de los trabajos.

- Memoria descriptiva de los trabajos, incluyendo informe fotografico.

11.- Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones
meteoroldgicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme al programa autorizado de
dragado.

12.- El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios que sean proporcionados al
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION por las autoridades locales y/o privadas, debera considerarse
dentro del precio que cotice

13.- Cumplir con las funciones de supervisidn, tal y como se establece en el Articulo 115 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

14.- Todos los materiales mano de obra, herramientas y equipo de seguridad, equipo y maquinaria, y
demas cargos correspondientes para la correcta ejecucién del trabajo por unidad de obra
terminada.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL MES O LA PARTE PROPORCIONAL, CONFORME AL

PAGO AVANCE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE DRAGADO, Y EL PAGO SERA EN
ESTIMACION MENSUAL CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA EN SU OFERTA, ASI COMO HABIENDO PRESENTADO LOS INFORMES
QUINCENALES RESPECTIVOS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y FOTOGRAFICA, DISQUETES
CONTENIENDO LA INFORMACION, ETC., DE ACUERDO A LOS ALCANCES DE LOS
TRABAJOS.
LA ULTIMA ESTIMACION (LIQUIDACION) SERA TRAMITADA A LA PRESENTACION Y
ACEPTACION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, ASI COMO A LOS CONCERNIENTES
AL FINIQUITO DE LA OBRA, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA.
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ESPECIFICACION PARTICULAR EP 03

‘ ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACION No. 10-13-J2X-013)2X002-N-3-2025 HOJA 1de1
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE|CONCEPTO 03
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL | No.
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
UNIDAD Ha.
Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la
CONCEPTO: zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra
terminada. (EP03)
DESCRIPCIO Levantamiento batimétrico con ecosonda de haz simple en la zona de tiro del
N: material producto del dragado, los recorridos en la zona de depésito seran a

cada 100 metros con fijas cada 10 metros, en el sentido y contrasentido de la
direccion del oleaje, tomando como referencia la situaciéon geografica autorizada
para el vertimiento, definiendo una circunferencia de hasta 927 metros de radio,
incluye: planos, secciones transversales, movilizacién de los recursos, mano de
obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demas
cargos correspondientes por unidad de obra terminada (EP 03).

ALCANCES: El precio unitario debera incluir:

1.-  Movilizacién del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecucién del servicio.

2. Movilizacion del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucion del servicio.

3- Se debera hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos.

4. El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) deberd de tener

capacidad minima de 8 canales, para la recepcion de la misma cantidad de satélites si se
encuentran disponibles, y debera contar con el equipo de radio enlace para la transmision de
correcciones diferenciales.

5. Utilizacion de ecosonda de haz simple

6.-  Utilizacion del software hidrografico comercial para el procesamiento de datos de haz simple,
para el disefio, captura, procesamiento de datos, reportes e impresion de la informacién.
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Software Batimétrico, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por
Computadora (versiéon 2014 a 2016), etcétera.

7 Utilizacién de embarcacion.
8. Utilizacion del compensador de oleaje.
9, Dichos recorridos abarcaran la totalidad un radio de 927 m las areas a levantar son de

aproximadamente 270 ha. del levantamiento inicial y final respectivamente. Incluye planos,
movilizacién de los recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad,
equipo de trabajo y demas cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

10  Utilizacién de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.
11. Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacion:
- Planos en planta general y particulares en papel Bond o similar
- Rollos de ecosonda.
- Dispositivo USB conteniendo la informacidn relativa a los levantamientos compatible con el
equipo de computo de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria (AutoCAD version 2014 al 2016).

MEDICION | LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA HECTAREA (Ha.); SERAN CUANTIFICADAS
Y PAGO DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA
DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL
RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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ESPECIFICACION PARTICULAR EP 04

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACION No |No. I0-13-J2X-013J2X002-N-3-2025 HOJA 1 de 1
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE|CONCEPTO 04
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL | No.

PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

UNIDAD Ha.

Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificacion de la

CONCEPTO: ejecucion de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones
transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad
de obra terminada. (EP 04).

DESCRIPCION: Levantamiento batimétrico de control (intermedios) para la verificacion de la ejecucién
de los trabajos de dragado de mantenimiento en la plantilla de los canales y Darsenas,
realizado con el sistema multihaz, en las areas donde se han realizado operaciones de
dragado, las lineas de recorrido seran con secciones cada 20.00 metros con fijas a cada
10 metros, Incluye: planos, secciones transversales, calculo de volimenes,
movilizacién de los recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de
seguridad, equipo de trabajo y demas cargos correspondientes por unidad de obra
terminada.

ALCANCES: El precio unitario debera incluir

Movilizacién del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecucién del servicio.
Movilizacion del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucion del servicio.

Se debera hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos.

El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) debera de tener
capacidad minima de 8 canales, para la recepcion de la misma cantidad de satélites si se
encuentran disponibles, y debera contar con el equipo de radio enlace para la transmisién de
correcciones diferenciales.

5.  Utilizacién de ecosonda de multihaz de registro contindo de 200-400 Khz de frecuencia.

6.  Utilizacién del software hidrografico comercial para el procesamiento de datos de multihaz, para
el disefio, captura, procesamiento de datos, calculos, reportes e impresién de la informacién.
Software Batimétrico, Hoja de Calculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido
por Computadora, etcétera
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7. Utilizacion de embarcacién.
8.  Secciones transversales a cada 20 (veinte) metros, representandose graficamente con escala
horizontal a 1:1,000 y vertical 1:100.
Los planos generales se realizaran en escala 1:2,000 y los de detalle a escala 1:1,000.
9.  Utilizacién del compensador de oleaje.
10.- Con la informacion obtenida se realizaran la verificacidon y cuantificacién de volimenes para fines
de pago de estimaciones de avance de obra.
11.- Utilizacién de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.
12.- Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacion:
- Planos en planta general y particulares en papel kronaflex o similar.
- Secciones transversales en papel bond.
- Calculos de volumen.
- Rollos de ecosonda.
- Dispositivo USB conteniendo la informacidn relativa a los levantamientos compatible con el
equipo de computo de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria (AutoCAD versién 2014 al 2016)
MEDICION Y PAGO |LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA HECTAREA (Ha.); SERAN CUANTIFICADAS
DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR
LA EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA
DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS
POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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