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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026)."”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
LIMPIEZA DE REGISTRO QUE CONFORMAN LA DE RED DE ATARJEAS QUE ALIMENTAN LAS N° CONCEPTO 01.-
PLANTAS DE TRATAMIENTO, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTRO, RETIRO DE
MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LAS INSTALACIONES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE
LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE UNIDAD PZA
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

CONCEPTO:

ESPECIFICACIONES:

L] EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA LIMPIEZA DE LOS LODOS SANITARIOS ACUMULADOS EN LOS REGISTROS CABECEROS
LOCALIZADOS EN LAS SALIDAS DE LOS EDIFICIOS, INMEDIATAMENTE SE INYECTARA SUFICIENTE AGUA A PRESION CON BOMBA DE
COMBUSTION INTERNA INTEGRADA A LA PIPA DE AGUA PARA CANALIZAR LOS LODOS SANITARIOS HASTA EL CARCAMO DE BOMBEO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO, PUDIENDO LA ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS
RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

L] EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

®  INCLUYE PIPA DE AGUA PARA EL LAVADO DE REGISTROS QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS.

L] LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:
1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE

OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE LOS TRABAJOS DE
LIMPIEZA EN REGISTROS QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS Y ALIMENTAN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

2. RECOLECCION DE LODOS Y BASURA ORGANICA E INORGANICA PARA SU CANALIZACION A PRESION DE AGUA HASTA EL CARCAMO DE
BOMBEO.

3. ELCONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, TAIBETS, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, PALAS, MANGUERAS, CINCEL DE PUNTA LARGA, RECIPIENTES PARA BASURA, DESPARASITANTE Y EQUIPO BASICO DE
SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 'Y DESAZOLVE DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS SE EJECUTARAN EN FIN DE
SEMANA, CON EL FIN DE NO CAUSAR MOLESTIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS POR EL DESPIDO DE MALOS OLORES.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

PAGO

NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021 / PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No. SEDEMA/API940722K33-0020/13.

2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
i N m Ao de
r ! é La Mujer
VY Indigena



Marina

ADp, %%EE@ reMP
Secretaria de Marina PommACion DELSCL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA QUE CONFORMAN LA DE RED DE ATARJEAS QUE ALIMENTAN | e cONCEPTO 02.-
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISTA,
RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LAS INSTALACIONES HASTA EL LUGAR QUE
INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO, CONSUMIBLES, MATERIALES, UNIDAD PZA
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

L] EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA LIMPIEZA DE LOS LODOS SANITARIOS ACUMULADOS EN LOS REGISTROS CABECEROS
LOCALIZADOS EN LAS SALIDAS DE LOS EDIFICIOS, INMEDIATAMENTE SE INYECTARA SUFICIENTE AGUA A PRESION CON BOMBA DE
COMBUSTION INTERNA INTEGRADA A LA PIPA DE AGUA PARA CANALIZAR LOS LODOS SANITARIOS HASTA EL CARCAMO DE BOMBEO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO, PUDIENDO LA ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS
RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

L] EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

®  INCLUYE PIPA DE AGUA PARA EL LAVADO DE POZOS DE VISITA QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS.

L] LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE LOS TRABAJOS DE
LIMPIEZA EN POZOS DE VISITA QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS Y ALIMENTAN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

2. RECOLECCION DE LODOS Y BASURA ORGANICA E INORGANICA PARA SU CANALIZACION A PRESION DE AGUA HASTA EL CARCAMO DE
BOMBEO.

3. ELCONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, TAIBETS, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, PALAS, MANGUERAS, CINCEL DE PUNTA LARGA, RECIPIENTES PARA BASURA, DESPARASITANTE Y EQUIPO BASICO DE
SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS POZOS DE VISITA QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS SE EJECUTARAN EN FIN DE
SEMANA, CON EL FIN DE NO CAUSAR MOLESTIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS POR EL DESPIDO DE MALOS OLORES.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: LIMPIEZA RED DE ATARJEAS QUE CONECTAN A POZOS Y REGISTROS CON LAS PLANTAS DE | N cONCEPTO 03.-

TRATAMIENTO, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA, CONSUMIBLES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T. UNIDAD ML

ESPECIFICACIONES:

. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA LIMPIEZA DE LOS LODOS SANITARIOS ACUMULADOS EN LOS REGISTROS CABECEROS
LOCALIZADOS EN LAS SALIDAS DE LOS EDIFICIOS, INMEDIATAMENTE SE INYECTARA SUFICIENTE AGUA A PRESION CON BOMBA DE
COMBUSTION INTERNA INTEGRADA A LA PIPA DE AGUA PARA CANALIZAR LOS LODOS SANITARIOS HASTA EL CARCAMO DE BOMBEO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO, PUDIENDO LA ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS
RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

L] LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

®  INCLUYE PIPA DE AGUA PARA EL LAVADO DE LA RED DE ATARJEAS QUE CONECTAN APOZOS Y REGISTROS CON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. PARAREALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE LOS TRABAJOS DE
LIMPIEZA DE LA RED DE ATARJEAS QUE CONECTAN A POZOS Y REGISTROS CON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.

2. RECOLECCION DE LODOS Y BASURA ORGANICA E INORGANICA PARA SU CANALIZACION A PRESION DE AGUA HASTA EL CARCAMO DE
BOMBEO.

3. ELCONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, TAIBETS, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, PALAS, MANGUERAS, CINCEL DE PUNTA LARGA, RECIPIENTES PARA BASURA, DESPARASITANTE Y EQUIPO BASICO DE
SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4. LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS SE EJECUTARAN EN FIN DE
SEMANA, CON EL FIN DE NO CAUSAR MOLESTIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS POR EL DESPIDO DE MALOS OLORES.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA METRO LINEAL EJECUTADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | 04.- SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO A BASE DE CONCRETO F,C= 200 | no cONCEPTO 04,05 Y 31.-
KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN

PROMEDIO DE 1.00M X 1.00 M X0.10 MTS INCLUYE: MARCO ANGULO DE 2 %"X 2 %"X 1/4,
SOLDADURA E-6018, 2 JALADERA TIPO PERNO, TRASLADO, INSTALACION, MATERIALES, MANO
DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL UNIDAD PIEZA
CONCEPTO P.U.O.T.

05.- SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO A BASE DE CONCRETO F,C= 200
KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN
PROMEDIO DE 0.75 M X 0.80 M X 0.10 MTS INCLUYE: MARCO ANGULO DE 2 %"X 2 %"X 1/4,
SOLDADURA E-6018, 2 JALADERA TIPO PERNO, TRASLADO, INSTALACION, MATERIALES, MANO
DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO P.U.O.T.

31.- SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA DREN PLUVIAL A BASE DE CONCRETO F,C= 200
KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN
PROMEDIO DE 0.60 M X 0.60 M X 0.20 MTS INCLUYE: MARCO ANGULO DE 2 %"X 2 ¥%:"X 1/4,
SOLDADURA E-6018, 4 PUNTOS DE SUJECION A BASE DE ACERO DE 3/8", TRASLADO,
INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA UBICACION DE LAS TAPAS DE REGISTRO DANADAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
CONTRATISTA RECTIFICARA LAS MEDIDAS DE CADA UNA DE LAS TAPAS A SUSTITUIR PARA QUE SEAN FABRICADAS ALA MEDIDA REQUERIDA.

. LA FABRICACION DE LAS TAPAS DEBERAN CONTENER UN MARCO A BASE DE ANGULO DE 2 %" X 2 %" X 1/4” REFORZADA CON VARILLAS DEL #3
(3/8") EN AMBOS SENTIDOS.

. LAS TAPAS FABRICADAS DEBERAN CONTENER 2 JALADERAS TIPO PERNO EN SUS EXTREMOS.

. EL CONCRETO FABRICADO DEBERA CONTAR CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE FC=200 KG/CM2, CON UN TAMARNO DEL
AGREGADO MAXIMO DE %" DE ACABADO ESCOBILLADO O SIMILAR ANTIDERRAPANTE.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES,

2. PARA LA COLOCACION DE LA TAPA SE DEBERA ASEGURAR SU CORRECTA ALINEACION Y NIVELACION.

3. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, CHALECO ANTI REFLEJANTE,
EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4, ELSITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBERA DEJARLOS LIMPIOS AL TERMINO DE LA INSTALACION DE LAS TAPAS.

5. VERIFICAR QUE EL ACERO UTILIZADO COMO REFUERZO NO ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO

NORMAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
N-CTR-CAR-1-02-006/01
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026)."”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: SUMINISTRO, COLOCACION DE 2 PZAS DE ARGOLLAS O ARILLOS DE SUJECION A BASE DE | N°® CONCEPTO 06.-
VARILLA #2 A TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS. INCLUYE: APLICACION DE SOLDADURA E-

6010 PARA FIJACION DE ARILLO EN MARCO DE TAPA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
COMEX TOTAL 100 EN MARCO DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, UNIDAD PIEZA
COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. SE CONTEMPLARAN 2 PIEZAS POR CADA TAPA PARA LA COLOCACION DE LAS ARGOLLAS O ARILLOS DE SUJECCION A BASE DE VARILLA DEL #2
QUE DEBERAN IR SOLDADOS AL MARCO DE LA TAPA.

. LA FORMA DEL ARILLO PUEDE SER CIRCULAR O EN U INVERTIDA.

. LA SOLDADURA A EMPLEAR EN LA COLOCACION DE LAS ARGOLLAS O ARILLOS DEBERA SER E-6010 O SU EQUIVALENTE EN RESULTADOS
OBTENIDOS PARA UNA CORRECTA ADHERENCIA AL MARCO DE LA TAPA A BASE DE ANGULO DE ACERO.

. SE UTILIZARA UNA PINTURA DE ESMALTE COMEX TOTAL 100 EN EL MARCO DE LAS TAPAS A INSTALAR LAS ARGOLLAS PARA PROPORCIONAR
UN ACABADO ANTICORROSIVO.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES,

2. PARA LA COLOCACION DE LAS ARGOLLAS O ARILLOS SE TENDRA EN CONSIDERACION QUE ESTAS NO DEBERAN PRESENTAR UN RIESGO PARA
EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR.

3. SE DEBERA VERIFICAR LA FIJACION DE LAS ARGOLLAS PARA QUE ESTAS NO SE DESPRENDAN DE LOS MARCOS RAPIDAMENTE.

4, EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, CHALECO ANTI REFLEJANTE,
EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

5. ELSITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBERA DEJARLOS LIMPIOS AL TERMINO DE LA INSTALACION DE LAS TAPAS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO

NORMAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
N-CTR-CAR-1-02-006/01
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. |

LICITACION: | LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | REHABILITACION DE BASE DE REGISTROS CON DIMENSIONES EN PROMEDIO DE 1.00M X 1.00 | ne coNCEPTO 07.-

M INCLUYE: FABRICACION DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X10 CM A BASE DE CONCRETO
FC=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 8X8 CM ACABADO LISO, COLOCACION DE
CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2 %X 2 %"X 1/4, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO PRODUCTO DE LA REHABILITACION FUERA DE UNIDAD PIEZA
LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO
P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA UBICACION DE LOS REGISTROS DANADOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA
RECTIFICARA LAS MEDIDAS DE CADA UNO DE LOS REGISTROS PARA QUE SEAN FABRICADAS A LA MEDIDA REQUERIDA.

. SE COLOCARA UN ARMEX PERIMETRAL DE 8X8 CM EN EL PERIMETRO DE LOS REGISTROS.

. SE COLOCARA UN CONTRAMARCO PARA LA TAPA DEL REGISTRO QUE SEA A BASE DE ANGULO DE ACERO DE 2 %" X 2 %"x1/4" CON ANCLAS
DIRIGIDAS AL INTERIOR DEL ARMEX.

. EL CONCRETO A UTILZAR EN LA FABRICACION DE LA BASE DE LOS REGISTROS DEBERA SER DE UNA RESISTENCIA AL COMPRESION FC= 200
KG/CM2 CON UN TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE %", HECHO EN OBRA.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA DEMOLER LA BASE EXISTENTE DE LOS REGISTROS PARA DEJAR AL MISMO NIVEL EN EL QUE SE
ENCUENTRAN ACTUALMENTE.

2. PARAREALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

3. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, CHALECO ANTI REFLEJANTE,
EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4. VERIFICAR QUE EL ACERO UTILIZADO COMO REFUERZO NO ESTE EXPUESTO A LA INTEMPERIE.

5. EL ESCOMBRO GENERADO PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN SU CASO DEBERA SER RETIRADO FUERA DE LAS INSTALACIONES.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO
NORMAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
N-CTR-CAR-1-02-006/01
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. |

LICITACION: | LO-13-2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | REHABILITACION DE POZOS DE VISITA CON DIAMETRO DE 1.05 M INCLUYE: LIMPIEZA DE | N cONCEPTO 08.-
VARILLAS CON CARDA Y PULIDOR, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO AL ACERO
EXPUESTO CON FESTER CM-100, REVOQUE DE CEMENTO-ARENA DE 1:3, APLICACION DE
CURADO DE MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO
GENERADO PRODUCTO DE LA REHABILITACION FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO UNIDAD PIEZA
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA ESCARIFICACION DE LA BASE DE LOS POZOS DE VISITA A MODO DE DESCUBRIR EL
ACERO PARA LIMPIAR LAS VARILLAS CON CARDA'Y PULIDOR PARA APLICAR UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.

. APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO AL ACERO DE LA BASE DE LOS POZOS DE VISITA CON PRODUCTO FESTER CM-100 O SIMILAR
EN ESPECIFICACIONES, EL CUAL PERMITA RETARDAR EL PROCESO DE OXIDACION O CORROSION DEL ACERO EXPUESTO.

. APLICAR UN REVOQUE A BASE DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIONES 1:3 EN TODO EL PERIMETRO DE LOS POZOS DANADOS PARA
RECUBRIR EL ACERO EXPUESTO.

. APLICACION DE CURADO DE MORTERO

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA ESCARIFICAR PARTE DE LA BASE DE LOS POZOS DE VISITA

2. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

3. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, CHALECO ANTI REFLEJANTE,
EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4, VERIFICAR QUE LA APLICACION DEL PRODUCTO ANTICORROSIVO A EMPLEAR SEA DE MANERA UNIFORME Y CUBRA EN SU TOTALIDAD EL
ACERO EXPUESTO.

5. EL ESCOMBRO GENERADO PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN SU CASO DEBERA SER RETIRADO FUERA DE LAS INSTALACIONES.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO
NORMAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
N-CTR-CAR-1-02-006/01
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LICITACION: LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE2

CONCEPTO: N° CONCEPTO 09, 10,11, 12y 13.

09.- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y

PROFUNDIDAD DE 2.20M Y CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.40M DE
PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN AREA DE OPERACIONES INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS
(LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" UNIDAD SERVICIO
POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL
SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

10.- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y
PROFUNDIDAD DE 2.20M Y CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.15M DE
PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN UN COSTADO DE LA BODEGA FRIGORIFICA INCLUYE:
RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR
MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

11.- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80 Y PROFUNDIDAD
DE 2.20 Y CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50X1.50X3.10 DE PROFUNDIDAD,
DESARENADOR EN AREA DE ADMINISTRACION INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS)
CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN
PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL
SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

12.- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80 Y PROFUNDIDAD
DE 2.20, DESARENADOR, EN AREA DE CAPITANIA Y AREA DE BODEGA MULTIPROPOSITOS,
INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL
"RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA
ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

13. LIMPIEZA DE CIENEGA, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA
MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: RETIRO DE LIRIO MUERTO, RETIRO DE LODO, LIMO EXISTENTE,
RETIRO DE RESIDUOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONATUX
EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO
ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DEL CARCAMO DE BOMBEO CIRCULAR CON DIAMETRO DE 1.80M Y PROFUNDIDAD DE 2.20M Y
CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.40M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EL RETIRO DE LOS LODOS ACUMULADOS EN LOS
TANQUES PRODUCTO DE LA OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA LIMPIEZA DE LOS REGISTROS
SANITARIOS, TAMBIEN LAS REDES DE ATARJEAS, LOS TRABAJOS CONSIDERAN LAS ACTIVIDADES DE MANEJO, CARGA, ACARREO Y
DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS SANITARIOS, SE DEBEN DE CONSIDERAR COMO RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO A LA
LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE, ENTREGANDO POR CADA PLANTA UN MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCION DE
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO )SELLADO CON NUMERO DE FOLIO POR LA SECRETARIA DE
MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEDEMA) AL SUPERVISOR DE OBRA.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.
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OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013)J2X002-N-12-2025 HOJA: 2DE?2
CONCEPTO: | 09-- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y PROFUNDIDAD DE Ne 09,10,1112y 13.
2.20M Y CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.40M DE PROFUNDIDAD, | ¢oNCEPTO
DESARENADOR EN AREA DE OPERACIONES INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS)
CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN
PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) |  UNIDAD SERVICIO
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
10.- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y PROFUNDIDAD DE
2.20M Y CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.15M DE PROFUNDIDAD,
DESARENADOR EN UN COSTADO DE LA BODEGA FRIGORIFICA INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS
(LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR
UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL
SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
11.- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80 Y PROFUNDIDAD DE
2.20 Y CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50X1.50X3.10 DE PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN
AREA DE ADMINISTRACION INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA
LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL
PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
12.- LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80 Y PROFUNDIDAD DE
2.20, DESARENADOR, EN AREA DE CAPITANIA Y AREA DE BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE:
RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR
MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
13. LIMPIEZA DE CIENEGA, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANfA Y BODEGA
MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: RETIRO DE LIRIO MUERTO, RETIRO DE LODO, LIMO EXISTENTE,
RETIRO DE RESIDUOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

ALCANCES:
1. LOS TRABAJOS SE DESARROLLARAN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIZADAS EN LAS AREAS QUE A
CONTINUACION SE ENLISTAN:

PLANTA DE TRATAMIENTO No.1 LOCALIZADA EN LA CAPITANIA DE PUERTO

PLANTA DE TRATAMIENTO No.2 LOCALIZADA FRENTE A FRIGOTUX.

PLANTA DE TRATAMIENTO No.3 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE OPERACIONES

PLANTA DE TRATAMIENTO No.4 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

anow

2. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE LOS TRABAJOS DE
RETIRO DE LODOS DEL CARCAMO DE BOMBEO QUE ALIMENTAN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

3. ELCONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, TAIBETS, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, PALAS, MANGUERAS, CINCEL DE PUNTA LARGA, RECIPIENTES PARA BASURA, DESPARASITANTE Y EQUIPO BASICO DE
SEGURIDAD PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4. LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 'Y DESAZOLVE DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE CONFORMAN LA RED DE ATARJEAS SE EJECUTARAN EN FIN DE
SEMANA, CON EL FIN DE NO CAUSAR MOLESTIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS POR EL DESPIDO DE MALOS OLORES.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No. SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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CONCEPTO:

14.- LIMPIEZA DE LA CUPULA EN SUPERFICIE DE REACTOR Y DE LOS ANILLOS INTERIOR Y | \e cONCEPTO 14,15y 16.

EXTERIOR, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA MULTIPROPOSITOS,
INCLUYE: REMOCION DE LIMO EN LA SUPERFICIE DE LA MISMA, RETIRO DE RESIDUOS AL
LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, UNIDAD SERVICIO
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

15.- LIMPIEZA Y RETIRO DE LODOS DEL TANQUE ELEVADO, EN AREAS DE ADMINISTRACION,
CAPITANIA Y BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN
TAPAS METALICAS, TUBO 2" DE CARCAMO, TUBO 3" DE REACTOR, PUERTA DE INTERRUPTORES
DE BOMBA, RETIRO DE RESIDUOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.

16.- LIMPIEZA DE TANQUE DE LODOS, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA
MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA LIMPIEZA DE LOS LIMOS ACUMULADOS EN LA SUPERFICIE DEL MURO EN LA CUPULA
DEL REACTOR HASTA 2.5 M DE ALTURA, INMEDIANTAMENTE SE INYECTARA SUFICIENTE AGUA A PRESION CON BOMBA DE COMBUSTION
INTERNA INTEGRADA A LA PIPA DE AGUA PARA RETIRAR LOS LIMOS, PUDIENDO LA ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL
PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

INCLUYE PIPA DE AGUA PARA EL RETIRO DE LIMOS QUE CONFORMAN LAS PLANTAS.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

HERRAMIENTA BASICA: CHAROLAS, AGUA, GUANTES, CASCO, LENTES, ZAPATOS INDUSTRIALES, MASCARILLA, MANGUERA, VEHICULO, BOLSAS
DE PLASTICA PARA BASURA, ESCOBA.

PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA MEDIANTE UNA PLANTILLA MINIMA DE UN CABO Y UN OBRERO GENERAL ASIGNADA
ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE RETIRO DE LOS LODOS Y ASIGNADA ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS EN LAS AREAS QUE A
CONTINUACION SE ENLISTAN:

PLANTA DE TRATAMIENTO No.1 LOCALIZADA EN LA CAPITANIA DE PUERTO

PLANTA DE TRATAMIENTO No.2 LOCALIZADA FRENTE A FRIGOTUX

PLANTA DE TRATAMIENTO No.3 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE OPERACIONES

PLANTA DE TRATAMIENTO No.4 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

onNnw>»

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA:
ADMIN

“MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1

CONCEPT

0: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SUPER KEM TONE AUTOLAVABLE O SIMILAR EN | o cONCEPTO 17.-

CALIDAD APLICADA A DOS MANOS SOBRE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO CUANDO LA
ENTIDAD LO REQUIERA INCLUYE: LIMPIEZA, LAVADO CON HIDRO LAVADORA, PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, UNIDAD M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,
P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONATUX
EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO
ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

LA APLICACION DE LA PINTURA SE APLICARA CON BROCHA A DOS MANOS PREVIA APLICACION DEL SELLADOR VIN{LICO 5X1 PARA SELLADO
DE POROS EN LOS MUROS DE LA ESTRUCTURA DE LOS TANQUES ELEVADOS HASTA 2.5 ALTURA.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA VINILICA INCLUYEN, LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE POLVOS Y DE PARTICULAS ADHERIDAS A
LAS SUPERFICIES QUE EVITEN LA ADHERENCIA DE LA PINTURA.

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA ESPECIFICAMENTE EN LAS AREAS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

PLANTA DE TRATAMIENTO No.1 LOCALIZADA EN LA CAPITANIA DE PUERTO

PLANTA DE TRATAMIENTO No.4 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PLANTA DE TRATAMIENTO No.2 LOCALIZADA FRENTE A FRIGOTUX

PLANTA DE TRATAMIENTO No.3 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE OPERACIONES

O O O O

PAG

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA METRO CUADRADO (M2) EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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NORMAS PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ZONAS DE LA ASIPONATUX, (FARO DE RECALADA, CASETADE | N cONCEPTO 18.-

FARO DE RECALADA, PALAPA DE LA ASIPONATUX, CASETA DE PALAPA, CASA DE
SENALAMIENTO MARITIMO DE ASIPONATUX) INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS EN UN
TOTAL DE 15 M3) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO UNIDAD SERVICIO
ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO
SELLADO AL SUPERVISOR), CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,
P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

e EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION INICIARA CON LA LIMPIEZA DE MATERIAL, INMEDIATAMENTE SE SUCCIONARA A PRESION CON BOMBA
DE COMBUSTION INTERNA INTEGRADA A LA PIPA DE AGUA PARA RETIRAR LOS LODOS, PUDIENDO LA ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO
CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, ST ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

®  EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

®  LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

® LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

e LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ZONAS DE LA ASIPONATUX, (FARO DE RECALADA, CASETA DE FARO DE RECALADA, PALAPA DE LA ASIPONATUX
,CASETA DE PALAPA, CASA DE SENALAMIENTO MARITIMO DE ASIPONATUX) INCLUYE: EL RETIRO DE LOS LODOS, LOS TRABAJOS CONSIDERAN
LAS ACTIVIDADES DE MANEJO, CARGA, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS SANITARIOS, SE DEBEN DE CONSIDERAR COMO
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO A LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE, ENTREGANDO POR CADA PLANTA UN MANIFIESTO
DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO ) SELLADO CON
NUMERO DE FOLIO POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEDEMA) AL SUPERVISOR DE OBRA.

ALCANCES:

®  PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

®  HERRAMIENTA BASICA: CHAROLAS, AGUA, GUANTES, CASCO, LENTES, ZAPATOS INDUSTRIALES, MASCARILLA, MANGUERA, VEHICULO, BOLSAS
DE PLASTICA PARA BASURA, ESCOBA.

®  PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

®  PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA MEDIANTE UNA PLANTILLA MINIMA DE UN CABO Y UN OBRERO GENERAL
ASIGNADA ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE RETIRO DE LOS LODOS Y ASIGNADA ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS EN LAS
AREAS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

o FOSA SEPTICA No.1 LOCALIZADA EN FARO DE RECALADA, CASETA DE FARO DE RECALADA
FOSA SEPTICA No.2 LOCALIZADA PALAPA DE LA ASIPONATUX, CASETA DE PALAPA
FOSA SEPTICA No.3 LOCALIZADA CASA DE SENALAMIENTO MARITIMO DE LA ASIPONATUX

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA:

“MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | SUSTITUCION DE TUBERA DE SUCCION EN CARCAMO DE BOMBEO EN PLANTA DE | no cONCEPTO 19.-

TRATAMIENTO INCLUYE: COLOCACION DE 4.00 METROS DE TUBERIA CED. 40 DE 2", 1
TUERCA UNION DE 2", 1 NIPLE DE 2", 3 CODOS DE 2", APLICACION DE RECUBRIMIENTO
AUTO PRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS EN COLOR UNIDAD PZA
GRIS DE COMEX, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, REUBICACION DE BOMBA Y
CANASTILLA A LA NUEVA TUBERIA, PERFORACION PARA PASO DE TUBERIA EN
CARCAMO, CORTES, RESANE, PINTURA VINILICA EN AREA DE CARCAMO DE BOMBEO,
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

1.

ESPECIFICACIONES:

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CODOS INCLUYEN CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA EL SITIO DE LA COLOCACION DE LOS
MATERIALES A EMPLEARSE.

ACTIVIDADES INCLUYEN LA REMOCION Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, REUBICACION DE BOMBA Y CANASTILLA AL NUEVA
TUBERIA LOS TRABAJOS

PARA LA COLOCACION DEL TUBERIA SERA DE FORMA MANUAL, ESTA MISMA SE TENDRA QUE REALIZAR LA DESINSTALACION DE
TUBERIA EXISTENTE, ASI MISMO EL RETIRO DE BOMBA, SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LA BOMBA EN LA NUEVA TUBERIA,
PERFORACION DEL CARCAMO DE BOMBEO, SE EJECUTARA LA INSTALACION DE TUBERIA, SE PRECEDERA A REALIZAR EL PINTADO
DEL MISMO.

EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR LIMPIA LAS AREAS DE TRABA|O.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO

NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021/ PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

No. SEDEMA/API940722K33-0020/13.

;‘ﬁé"
i |

2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
4y Ano de

ﬁ La Mujer
Indigena




Marina

ADp, %%EE@ reMP
Secretaria de Marina PommACion DELSCL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1 DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE AGUAS RESIDUALES BERMAD | N cONCEPTO 20.-
IRE/M DE 2"(50 MM) BRIDADO DE UNIDAD DE MEDICION EN M3 PARA PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES AREAS INCLUYE: RETIRO DE
MEDIDOR ACTUAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, UNIDAD PZA
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

e EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

e  EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

e LA REPOSICION DE LA OBRA DARADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

e LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2. LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MEDIDOR INCLUYEN CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA EL SITIO DE LA COLOCACION DE LOS
MATERIALES A EMPLEARSE.

3. ACTIVIDADES INCLUYEN RETIRO DE MEDIDOR EXISTENTE Y TRASLADO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION

4. LOS TRABAJOS PARA LA COLOCACION DEL MEDIDOR DE FLUJO, SE LLEVARA EL RETIRO DE MEDIDOR ACTUAL, SE EJECUTARA LA
INSTALACION DEL NUEVO MEDIDOR CON SUS EMPAQUES PERTINENTES, LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE MEDIDOR.

o EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR LIMPIA LAS AREAS DE TRABAJO.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO
NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021/ PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No. SEDEMA/API940722K33-0020/13.

2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
4y Ano de

g \ - Y Qb




Marina

i H 4DM'~15 Qﬂ'ﬂﬂ“@ 5\5"EM?
Secretaria de Marina moRmRACION DELSET
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1 DE 1
CONCEPTO: | 21.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 3.0 HP A | o cONCEPTO 21Y 22,
220V 3 FASES, CON SALIDA DE 2" MARCA ALTAMIRA CODIGO TIDE2-30-3230 O SIMILAR
EN CALIDAD, INCLUYE: INSTALACION DE BOMBA EN CARCAMO, COLOCACION DE
FLOTADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE 110-220VTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 UNIDAD PZA
PASTILLA DE 3X 30 AMPERES, 18 MTS DE CABLE USO RUDO, 4 CONDUCTORES L CAL. 8
AWG. PARA 600V. MCA. CONDUMEX, CENTRO DE CARGA QOD 3 POLOS 100 A SQUARE
D, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

22.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 1.5HP,
CON SALIDA DE 2" MARCA EVANS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONSUMIBLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

e EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

®  EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

® LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION.

ALCANCES:
1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y

MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2. LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 3.0 HP A 220V 3 FASES INCLUYEN CARGA, ACARREO Y
DESCARGA HASTA EL SITIO DE LA COLOCACION DE LOS MATERIALES A EMPLEARSE.

3. SE LLEVARA LA INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QOD3, CON 3 POLOS 100 A SQUARE, DE LO ANTERIOR SE REALIZARA LA
INSTALACION DE 18 MTS DE CABLE 4 CONDUCTORES CAL. 8 DE USO RUDO, MISMA QUE SERA INSTALADO POR LA PARED DE LAS
OFICINAS HASTA LLEGAR AL CARCAMO DE BOMBEO.

4,  SEREALIZARA LA INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE EN EL CARCAMO DE BOMBEO, EL CUAL QUEDARA ASENTADO
SOBRE EL FIRME DEL MISMO.

5. SE EJECUTARA LA INTERCONEXION DE CABLEADO CON LA NUEVA BOMBA, LA CONTRATISTA TENDRA QUE CERCIORARSE DE LA
PUESTA EN OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SE DEBERA DE VERIFICAR QUE LA BOMBA ENCIENDA Y APAGUE CON EL
FLOTADOR QUE SE INTEGRARA A LA BOMBA.

o EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR LIMPIA LAS AREAS DE TRABAJO.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO
NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021/ PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No. SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TUBERIAS SCH 80 PVC INDUSTRIAL | No cONCEPTO 23,
PARA RED SANITARIA DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: 1 PZA DE REDUCTOR DE 3 A 2" DE
SCH 80 PVC INDUSTRIAL, 9 PZAS DE CODO DE 3" DE SCH 80 PVC INDUSTRIAL, 10 DE
COPLES DE 3" DE SCH 80 PVC INDUSTRIAL, LUBRICANTE, FIJADO, PRUEBAS DE UNIDAD ML
FUNCIONAMIENTO, FJACION CON OMEGAS @ 6 MTS, RETIRO DE TUBERIA ACTUAL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

e EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

e  EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

e LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION.

ALCANCES:
1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y

MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2. LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA SCH 80 PVC INDUSTRIAL PARA RED SANITARIA DE 3” DE DIAMETRO INCLUYEN CARGA,
ACARREO Y DESCARGA HASTA EL SITIO DE LA COLOCACION DE LOS MATERIALES A EMPLEARSE.

3. SE LLEVARA A CABO EL RETIRO DE LA TUBERIA ACTUAL, SE COMENZARA LA INSTALACION DE LA NUEVA TUBERIA SE REALIZARA SU
FIJACION CON OMEGAS Y LA CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR LOS CORTES PERTINENTES (DESPERDICIOS)

4. SE REALIZARA LA INTERCONEXION CON BOMBA TRITURADORA DE LODOS, CON TUBERIA Y LLEGARA HASTA EL TANQUE ELEVADO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

o EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR LIMPIA LAS AREAS DE TRABAJO.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA METRO LINEAL EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021/ PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No. SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA:

“MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE2

CONCEPTO: MUESTREOS FISICOQUIMICOS BACTERIOLOGICOS REALIZANDO DOS MUESTREOS EN CAMPO | o cONCEPTO 24.-

DE ACUERDO A LA NORMA 001 SEMARNAT 2021, PARA OBTENER LOS PARAMETROS
FISICOQUIMICOS DE TEMPERATURA (NMX-AA-007-SCFI-2013), PH (NMX-AA-008-SCFI-2016);
DBO-5(NMX-AA-028-SCFI-2001), DQO (NMX-AA-030/1-SCFI2012), GRASAS Y ACEITES (NMX-AA- UNIDAD SERVICIO
005-SCFI-2013), SOLIDOS SEDIMENTABLES (NMX-AA-004-SCFI-2013); SOLIDOS SUSPENDIDOS
TOTALES (NMX-AA-034-SCFI12015), MATERIA FLOTANTE (NMXAA-006-SCFI-2010), NITROGENO
TOTAL KJELDAHL (NMX-AA-026-SCFI2010); +N-NITRITO (NMX-AA-099-SCFI-2021); +N-
NITRATOS (NMX-AA-079-SCFI-2001); FOSFORO TOTAL (NMX-AA-029-SCFI-2001); MATERIAL
ARSENICO, CADMIO, COBRE, MERCURIO, CROMO TOTAL, NIQUEL, PLOMO, ZINC (NMX-AA-
051- SCFI2016); CIANUROS TOTALES (NMX-AA-058-SCFI-2001); COLIFORMES FECALES (NMX-
AADE HELMINTOS (NMX-AA133-SCFI-2012) (24 HRS), INCLUYE: CONSERVACION DE LA
MUESTRA A PARTIR DEL MUESTREO EN CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN
LABORATORIO, OBTENCION DE LOS RESULTADOS, ENTREGA A LA SUPERVISION POR ESCRITO
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASI COMO DE LA CONCLUSION DE LOS MISMOS,
MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE
MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONATUX
EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO
ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR POR CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, UNA TOMA DE MUESTRA
COMPUESTA LO QUE INVOLUCRA (DOS) MUESTREOS EN CADA UNA DE LAS 5 PTAR POR TRIMESTRE.

EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-001 SEMARNAT 2021. QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022,
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, NOM-001-SEMARNAT-2021, QUE ESTABLECE LOS LIMITES PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACION.

EL LABORATORIO PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS FISICO-QUIMICOS, CUENTE CON LAS ACREDITACIONES ANTE LA ENTIDAD
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) Y APROBADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).

EL LABORATORIO, DEBERA INFORMAR TODOS LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA DE RECEPCION DE ANALISIS DE LABORATORIO (SIRALAB) DE
LOS ANALISIS REALIZADOS A LA CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS A CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACION.
DURANTE LOS MUESTREOS EN CAMPO EL CONTRATISTA DEBERA UTILIZAR CONSERVADORES PARA LA PRESERVACION DE LA MUESTRA HASTA
SU TRASLADO AL LABORATORIO, ASf MISMO DEBERA ENTREGAR LA CADENA DE CUSTODIO DEL MUESTREO AL SUPERVISOR.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION FINAL
DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

PAGO

NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021 / PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

No SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026)."”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 2DE2

CONCEPTO: MUESTREOS FISICOQUIMICOS BACTERIOLOGICOS REALIZANDO DOS MUESTREOS EN CAMPO | o cONCEPTO 24.-

DE ACUERDO A LA NORMA 001 SEMARNAT 2021, PARA OBTENER LOS PARAMETROS
FISICOQUIMICOS DE TEMPERATURA (NMX-AA-007-SCFI-2013), PH (NMX-AA-008-SCFI-2016);
DBO-5(NMX-AA-028-SCFI-2001), DQO (NMX-AA-030/1-SCFI2012), GRASAS Y ACEITES (NMX-AA- UNIDAD SERVICIO
005-SCFI-2013), SOLIDOS SEDIMENTABLES (NMX-AA-004-SCFI-2013); SOLIDOS SUSPENDIDOS
TOTALES (NMX-AA-034-SCFI2015), MATERIA FLOTANTE (NMXAA-006-SCFI-2010), NITROGENO
TOTAL KJELDAHL (NMX-AA-026-SCFI2010); +N-NITRITO (NMX-AA-099-SCFI-2021); +N-
NITRATOS (NMX-AA-079-SCFI-2001); FOSFORO TOTAL (NMX-AA-029-SCFI-2001); MATERIAL
ARSENICO, CADMIO, COBRE, MERCURIO, CROMO TOTAL, NIQUEL, PLOMO, ZINC (NMX-AA-
051- SCFI2016); CIANUROS TOTALES (NMX-AA-058-SCFI-2001); COLIFORMES FECALES (NMX-
AADE HELMINTOS (NMX-AA133-SCFI-2012) (24 HRS), INCLUYE: CONSERVACION DE LA
MUESTRA A PARTIR DEL MUESTREO EN CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN
LABORATORIO, OBTENCION DE LOS RESULTADOS, ENTREGA A LA SUPERVISION POR ESCRITO
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASI COMO DE LA CONCLUSION DE LOS MISMOS,
MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE
MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

ALCANCES:
®  PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
e  HERRAMIENTA BASICA: HIELERAS, CONSERVADORES, BOTES, ECOSONDAS, VEHICULOS, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.
®  PARAEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA EN LAS AREAS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

PLANTA DE TRATAMIENTO No.1 LOCALIZADA EN LA CAPITANIA DE PUERTO

PLANTA DE TRATAMIENTO No.2 LOCALIZADA FRENTE A FRIGOTUX

PLANTA DE TRATAMIENTO No.3 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE OPERACIONES

PLANTA DE TRATAMIENTO No.4 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PLANTAS DE TRATAMIENTO No. 5 LOCALIZADA EN LA BODEGA MULTIPROPOSITOS.

O O O O O

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO

NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021 / PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE2
CONCEPTO: | MUESTREO METALES PESADOS, BACTERIOLOGICO, PATOGENOS Y PARASITOS REALIZANDO UN | o cONCEPTO 25.-

MUESTREO EN CAMPO DE ACUERDO A LA NOM-004-SEMARNAT 2002, PROTECCION AMBIENTAL-
LODOS Y BIOSOLIDOS.- ESPECIFICACIONES Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN LODOS Y BIOSOLIDOS UNIDAD SERVICIO
PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DAR DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA,
PARA OBTENER LOS PARAMETROS DE METALES PESADOS EN BIOSOLIDOS ARSENICO, CADMIO,
CROMO, COBRE, PLOMO, MERCURIO, NIQUEL, ZINC Y LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE
PATOGENOS Y PARASITOS EN LODOS Y BIOSOLIDOS TALES COMO SALMONELLA SPP, HUEVOS
DEL HELMINTO, COLIFORMES FECALES INCLUYE: CONSERVACION DE LA MUESTRA A PARTIR DEL
MUESTREO EN CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN LABORATORIO, OBTENCION DE LOS
RESULTADOS, ENTREGA A LA SUPERVISION POR ESCRITO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASf
COMO DE LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

L] EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONATUX
EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO
ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

L] EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

® | AREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR POR CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, UNA TOMA DE MUESTRA
COMPUESTA LO QUE INVOLUCRA (UN) MUESTREOS EN CADA UNA DE LAS 5 PTAR POR TRIMESTRE.

° EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-004-SEMARNAT 2002. QUE ESTABLECE, PROTECCION AMBIENTAL- LODOS
Y BIOSOLIDOS. - ESPECIFICACIONES Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL EN LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DAR
DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA.

. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR OBTENER MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LODOS Y BIOSOLIDOS PARA DETERMINAR SU CONTENIDO
DE COLIFORMES FECALES, SALMONELLA SPP, HUEVOS DE HELMINTO, TASA ESPECIFICA DE ABSORCION DE OXIGENO, CONTENIDO DE
SOLIDOS TOTALES Y SOLIDOS VOLATILES, ARSENICO, CADMIO, CROMO, COBRE, PLOMO, MERCURIO, NIQUEL Y ZINC.

. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2003,
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, NOM-004-SEMARNAT-2002, QUE ESTABLECE PROTECCION AMBIENTAL- LODOS Y
BIOSOLIDOS.- ESPECIFICACIONES Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL EN LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DAR
DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA.

. EL LABORATORIO PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA REPRESENTATIVAS DE LODOS Y BIOSOLIDOS PARA DETERMINAR SU CONTENIDO DE
COLIFORMES FECALES, SALMONELLA SPP, HUEVOS DE HELMINTO, TASA ESPECIFICA DE ABSORCION DE OXIGENO, CONTENIDO DE SOLIDOS
TOTALES Y SOLIDOS VOLATILES, ARSENICO, CADMIO, CROMO, COBRE, PLOMO, MERCURIO, NIQUEL Y ZINC, DEBERA CONTAR CON LAS
ACREDITACIONES ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).

o DURANTE LOS MUESTREOS EN CAMPO EL CONTRATISTA APARTIR DE LA TOMA Y HASTA ANTES DE INICIAR EL ANALISIS DEBERA UTILIZAR
CONSERVADORES PARA LA PRESERVACION DE LA MUESTRA HASTA SU TRASLADO AL LABORATORIO, LA MUESTRA DEBE MANTENERSE A
TEMPERATURA CONSTANTE DE 4°C DURANTE EL TRANSPORTE Y TRASLADO AL LABORATORIO, AST MISMO DEBERA ENTREGAR LA CADENA DE
CUSTODIO DEL MUESTREO AL RESIDENTE DE OBRA.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DEL MUESTREO Y ANALISIS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS TITULO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL No. 10VER131667/27ERGR01 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2001.
NOM-004-SEMARNAT 2002, LODOS Y BIOSOLIDOS - ESPECIFICACIONES Y LMP PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN
LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PTAR DAR DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO
AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA

2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 2DE2
CONCEPTO: MUESTREO METALES PESADOS, BACTERIOLOGICO, PATOGENOS Y PARASITOS REALIZANI?O N° CONCEPTO 25.-
UN MUESTREO EN CAMPO DE ACUERDO A LA NOM-004-SEMARNAT 2002, PROTECCION
AMBIENTAL- LODOS Y BIOSOLIDOS.- ESPECIFICACIONES Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
DE CONTAMINANTES PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN LODOS Y UNIDAD SERVICIO
BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DAR DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE Y LA
SALUD HUMANA, PARA OBTENER LOS PARAMETROS DE METALES PESADOS EN BIOSOLIDOS
ARSENICO, CADMIO, CROMO, COBRE, PLOMO, MERCURIO, NIQUEL, ZINC Y LIMITE MAXIMO
PERMISIBLE DE PATOGENOS Y PARASITOS EN LODOS Y BIOSOLIDOS TALES COMO
SALMONELLA SPP, HUEVOS DEL HELMINTO, COLIFORMES FECALES INCLUYE: CONSERVACION
DE LA MUESTRA A PARTIR DEL MUESTREO EN CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN
LABORATORIO, OBTENCION DE LOS RESULTADOS, ENTREGA A LA SUPERVISION POR ESCRITO
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASI COMO DE LA CONCLUSION DE LOS MISMOS,
MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE
MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

ALCANCES:
e PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
e  HERRAMIENTA Bé\SICA: HIELERAS, POTENCIOMETRO, BALANZA ANALITICA, GUANTES DE LATEX, CONSERVADORES, BOTES,
ECOSONDAS, VEHICULOS, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.
e  PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA EN LAS AREAS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

PLANTA DE TRATAMIENTO No.1 LOCALIZADA EN LA CAPITANIA DE PUERTO

PLANTA DE TRATAMIENTO No.2 LOCALIZADA FRENTE A FRIGOTUX

PLANTA DE TRATAMIENTO No.3 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE OPERACIONES

PLANTA DE TRATAMIENTO No.4 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PLANTAS DE TRATAMIENTO No. 5 LOCALIZADA EN LA BODEGA MULTIPROPOSITOS.

O O O O O

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS TITULO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL No. 10VER131667/27ERGR01 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2001.
NOM-004-SEMARNAT 2002, PROTECCION AMBIENTAL - LODOS Y BIOSOLIDOS - ESPECIFICACIONES Y LMP DE CONTAMINANTES PARA
SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PTAR DAR
DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA:

“MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE2

CONCEPTO: | MUESTREO Y ANALISIS PARA DETERMINAR PELIGROSIDAD DE LODOS DE LAS PLANTAS DE | No cONCEPTO 26.-

TRATAMIENTO, REALIZANDO UN UNICO MUESTREO EN CAMPO DE ACUERDO A LA NOM-052-
SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EN LODOS Y UNIDAD SERVICIO
BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA'Y APROBADO POR PROFEPA.
EL ANALISIS SE REQUIERE POR UNICA OCASION EN TANTO NO CAMBIEN LOS PROCESOS DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO NI EL ORIGEN DE AGUA RESIDUAL, MATERIALES CONSUMIBLES,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE MUESTREO Y DE LABORATORIO,
EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,
P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONATUX
EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO
ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE
EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR POR CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, TOMA DE MUESTRA Y
ANALISIS CRIT DE RESIDUO DE LODOS DE LAS PTAR CONFORME A LA NOM-052-SEMARNAT 2005.

EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-052-SEMARNAT 2005. QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUSOS PELIGROSOS, EN LODOS Y BIOSOLIDOS
PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2003,
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUSOS PELIGROSOS, EN LODOS Y BIOSOLIDOS
PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

EL LABORATORIO PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA REPRESENTATIVAS DE LODOS PARA DETERMINAR SUS CARACTERISTICAS DE
PELIGROSIDAD, DEBERA CONTAR CON LAS ACREDITACIONES ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) Y APROBADO POR
(PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE (PROFEPA).

DURANTE LOS MUESTREOS EN CAMPO EL CONTRATISTA APARTIR DE LA TOMA Y HASTA ANTES DE INICIAR EL ANALISIS DEBERA UTILIZAR
CONSERVADORES PARA LA PRESERVACION DE LA MUESTRA HASTA SU TRASLADO AL LABORATORIO, LA MUESTRA DEBE MANTENERSE A
TEMPERATURA CONSTANTE DE 4°C DURANTE EL TRANSPORTE Y TRASLADO AL LABORATORIO, ASf MISMO DEBERA ENTREGAR LA CADENA DE
CUSTODIO DEL MUESTREO AL RESIDENTE DE OBRA.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DEL MUESTREO Y ANALISIS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO

NORMAS TITULO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL No. 10VER131667/27ERGR01 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2001.

NOM-004-SEMARNAT 2002, LODOS Y BIOSOLIDOS - ESPECIFICACIONES Y LMP PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN
LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PTAR DAR DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO
AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 2DE2
MUESTREO Y ANALISIS PARA DETERMINAR PELIGROSIDAD DE LODOS DE LAS PLANTAS DE | No cONCEPTO 26.-

TRATAMIENTO, REALIZANDO UN UNICO MUESTREO EN CAMPO DE ACUERDO A LA NOM-052-
SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EN LODOS UNIDAD SERVICIO
Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES, POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y APROBADO POR
PROFEPA. EL ANALISIS SE REQUIERE POR UNICA OCASION EN TANTO NO CAMBIEN LOS
PROCESOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO NI EL ORIGEN DE AGUA RESIDUAL,
MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE
MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

CONCEPTO:

ALCANCES:
®  PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
e  HERRAMIENTA BASICA: HIELERAS, POTENCIOMETRO, BALANZA ANALITICA, GUANTES DE LATEX, CONSERVADORES, BOTES,
ECOSONDAS, VEHICULOS, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.
®  PARAEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA EN LAS AREAS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

PLANTA DE TRATAMIENTO No.1 LOCALIZADA EN LA CAPITANIA DE PUERTO

PLANTA DE TRATAMIENTO No.2 LOCALIZADA FRENTE A FRIGOTUX

PLANTA DE TRATAMIENTO No.3 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE OPERACIONES

PLANTA DE TRATAMIENTO No.4 LOCALIZADA ATRAS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PLANTAS DE TRATAMIENTO No. 5 LOCALIZADA EN LA BODEGA MULTIPROPOSITOS.

O O O O O

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS TITULO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL No. 10VER131667/27ERGRO1 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2001.
NOM-052-SEMARNAT 2005, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS
LISTADOS DE LOS RESIDUSOS PELIGROSOS
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE DREN DE AGUAS PLUVIALES CON MEDIDAS |\ cONCEPTO 27.
PROMEDIO DE 40 CM. DE ANCHO X 40 CM. DE PROFUNDIDAD, CON TAPAS DE REJILLA
ANGULO DE ACERO AL CARBON CON PESO APROXIMADO DE 45 KG., EN MUELLE
FISCAL, INCLUYE: REMOCION MANUAL DE LAS TAPAS DE LA TRINCHERA, LIMPIEZA CON UNIDAD ML
PALA DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO ALMACENADOS EN EL DREN, CARGA Y
ACARREO EN CARRETILLA HASTA 50 M. DE DISTANCIA DE LOS MATERIALES DE
DESPERDICIO, LIMPIEZA MANUAL DE LAS TAPAS Y DEL MARCO DE LA TRINCHERA,
COLOCACION MANUAL DE LAS TAPAS, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION
VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO PARA SU DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE DREN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

e  EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO LA
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

e LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL INTERIOR DE LA TRINCHERA DE
AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO DE 40 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDADES DE 40 CM , CON TAPAS DE
REJILLA ANGULO DE ACERO AL CARBON CON PESO APROXIMADO DE 45 KG.

2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, PALAS, CARRETILLAS, RECIPIENTES PARA BASURA, Y EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.

EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
LIMPIEZA FINAL DEL AREA LOS TRABAJOS.

v oA

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA METRO LINEAL EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021 / PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA:

“MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

LICITACION: | LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL | ne cONCEPTO 28.-

INTERIOR DE LA TRINCHERA DE AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES
PROMEDIO DE 90 CM. DE ANCHO Y PROFUNDIDADES DE 60 A 90 CM., REMOVIENDO
CON HERRAMIENTA LAS TAPAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 90 X 90 X 30 CM. DE UNIDAD ML
ESPESOR PARA ACCESO A LA TRINCHERA, INCLUYE: LIMPIEZA, RECOLECCION,
ACARREOS Y EXTRACCION CON PALA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA
LIMPIEZA DE LA TRINCHERA, COLOCACION MANUAL DE TAPA CONCRETO, CARGA
MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO PARA SU
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE
TRINCHERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

1.

ESPECIFICACIONES:

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO LA
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN INTERIOR DE LA TRINCHERA DE
AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO DE 40 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDADES DE 60 A 90 CM., REMOVIENDO
CON HERRAMIENTA LAS TAPAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 90 X 90 X 30 CM. DE ESPESOR PARA ACCESO A LA TRINCHERA.

2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, PALAS, CARRETILLAS, RECIPIENTES PARA BASURA, Y EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.

4, EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

5. LIMPIEZA FINAL DEL AREA LOS TRABAJOS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA METRO LINEAL EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO

NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021 / PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

No SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS TIPO REJILLA CON MEDIDAS DE 1.00 M. DE | N cONCEPTO 29.
LARGO X 40 CM. DE ANCHO PARA DREN PLUVIAL, A BASE DE ANGULO DE ACERO AL
CARBON DE 3" X 3" X 1/4" DE ESPESOR CON SEPARACION LIBRE DE 3 CM. ENTRE
PERFILES, COLOCADOS UNO DE SUS LADOS DEL PERFIL EN EL PLANO HORIZONTAL DE UNIDAD PZA
LA TAPA, SUJETANDO LOS PERFILES DE ANGULO CON MARCO DE SOLERA DE 3" X 3/8"
DE ESPESOR DE ACERO AL CARBON EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA TAPA,
INCLUYE: TRAZOS, CORTES DE LOS PERFILES CON EQUIPO OXIACETILENO,
SOLDADURAS CON ELECTRODOS TIPO E-6010 Y E-7018, LIMPIEZA DE LOS CORTES Y
SOLDADURAS CON PULIDORA ELECTRICA Y COLOCACION DE LAS TAPAS EN EL DREN
DE ACUERDO AL PROYECTO, LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y
SOLVENTE, APLICACION POR ASPERSION A DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO AUTO
PRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXIDO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS EN COLOR
BLANCA DE COMEX O EQUIVALENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

. LA ELABORACION DE TAPAS TIPO REJILLA CON MEDIDAS DE 1.00 M. DE LARGO X 40 CM. DE ANCHO PARA DREN PLUVIAL, SERAN
CONFORME A PROYECTO INDICADO EN EL PLANO No. ASIPONATUX-MAN.PLA-10

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:
1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, RECIPIENTES PARA BASURA, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
3. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.
PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
LIMPIEZA FINAL DEL AREA LOS TRABAJOS.

v oA

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA PIEZA EJECUTADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PAGO
NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021 / PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No SEDEMA/API940722K33-0020/13.
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MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013)2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL | Neo cONCEPTO 30.-
INTERIOR DE LA TRINCHERA DE AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES
PROMEDIO DE 90 CM. DE ANCHO Y PROFUNDIDADES DE 60 A 90 CM. EN AREA DE
ADMINISTRACION INCLUYE: LIMPIEZA, RECOLECCION, ACARREOS Y EXTRACCION CON UNIDAD ML
PALA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LA TRINCHERA, CARGA
MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO PARA SU
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE
TRINCHERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO LA
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DE LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL INTERIOR DE LA TRINCHERA DE AGUAS PLUVIALES,
CON MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO DE 90 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDADES DE 60 A 90 CM EN AREA ADMINISTRATIVA.

2. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA BASICA COMO: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLA, CHALECO
ANTI REFLEJANTE, PALAS, MANGUERAS, RECIPIENTES PARA BASURA, Y EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3. LOS SERVICIOS SE REALIZARAN DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.

. EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

5. LIMPIEZA FINAL DEL AREA LOS TRABAJOS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA METRO LINEAL EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS NOM.001-SEMARNAT-2021 / PERMISO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
No SEDEMA/API940722K33-0020/13.

2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
i W 4y Ano de

it Nl Incigena




Marina

ADp, %%EE@ reMP
Secretaria de Marina PommACion DELSCL
MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01312X002-N-12-2025

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026).”

|| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. ||

LICITACION: | LO-13-J2X-013J2X002-N-12-2025 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO (RQTOMARTILLO) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE N° 32.-
0.25 M DE PERALTE PARA LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 0.80 M CONCEPTO
DE ANCHO X 0.20 M PROMEDIO DE PROFUNDIDAD Y FONDO DE 0.10 M DE PERALTE DE
CONCRETO ARMADO, CORTE CON DISCO DIAMANTE DEL CONCRETO HIDRAULICO HASTA 20
CM DE ESPESOR, Y EXCAVACION HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: REPOSICION DE |  NIDAD ML
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE
3/4" Y ARMADO DEL DREN EN UN LECHO CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM DE SEPARACION EN
AMBOS SENTIDOS DE ACUERDO AL PROYECTO Y CADENAS EN “L" DE VARILLA DEL 3/8" Y
ESTRIBOS DE %" PARA CONFINAMIENTO DE REJILLAS DE ACUERDO A PROYECTO, INSTALACION
DE MARCO DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 3" X 3" X 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS
SOLDADAS TIPO "C" DE VARILLAS DE 3/8" @ 1.0 M DE SEPARACION, APILE DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CARGA MANUAL AL CAMION DE VOLTEO CON ACARREO AL
PRIMER KILOMETRO, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ACARREOS HASTA 50 M DE
DISTANCIA EN CARRETILLAS, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON
MEMBRANA DE CURADO, SOLDADURA E-6018, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. LA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL DEBERA DE TENER UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2% A LO LARGO DEL DREN A FIN DE EVITAR
QUE EL AGUA SE QUEDE ESTANCADA.

. SE DEBERA DE VERIFICAR QUE LA INSTALACION DE LAS TAPAS NO CUENTE CON DESNIVELES ENTRE EL CONCRETO REALIZADO Y LOS
MARCOS DE LAS REGILLAS.

. LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS SON INTERIORES DEL DREN PLUVIAL TERMINADO, TENIENDO EL CONTRATISTA DEMOLER Y EXCAVAR
PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS.

. EL CONCRETO A UTILIZAR DEBERA DE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION FC=250 KG/CM2

. EL ACERO DE REFUERZO EMPLEADO EN LA BASE DEL DREN PLUVIAL DEBERA DE TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 2.5 CM.

. LAS PAREDES DEL DREN PLUVIAL DEBERA DE CONTAR CON CONCRETO DE 0.1 M DE ESPESOR.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:
1. PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

2. LOS SERVICIOS SE REALIZARAN DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.
3. EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4. LIMPIEZA FINAL DEL AREA LOS TRABAJOS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA METRO LINEAL EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS NMX-C-155-ONNCCE-2014 ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y METODOS DE ENSAYO PARA SU
CONTROL EN ESTADO FISICO Y ENDURECIDO.
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