Secretaria de Marina

“, Marina

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-13-)2X-013J2X002-N-8-
2026, LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA
PLATAFORMA COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE
APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

ITI. ESPECIFICACIONES PARTICULARES (EP) ALCANCES POR CONCEPTO.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION PARTICULAR EP 01

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACION | No. I0-13-J2X-013)2X002-N-8-2026 HOJA 1 de 1
No
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE|CONCEPTO No. 01
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
UNIDAD Ha.
CONCEPTO: Levantamiento batimétrico de verificacion inicial y final del dragado de

mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)

DESCRIPCION: Levantamiento batimétrico de verificacién inicial y final se realizaran con el sistema de
multihaz en Canal de Navegacién Exterior, Darsena de ciaboga I, Canal Principal TPTy
Canal Interior CTT asi como el Canal y Darsena de API, las lineas de recorrido serdn con
secciones cada 20.00 m, con fijas a cada 5.00 metros, dichos recorridos abarcardn la
totalidad del ancho del canales y darsena de ciaboga incluyendo sus taludes. Las areas
a levantar son de aproximadamente 286 ha. Para el levantamiento inicial, y 286 ha. para el
levantamiento final, Incluye: planos, secciones transversales, calculo de volumenes,
movilizacion de los recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de
seguridad, equipo de trabajo y demas cargos correspondientes por unidad de obra
terminada.

ALCANCES: El precio unitario debera incluir:

1.- Movilizacidn del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

2.- Movilizacion del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucion del servicio.

3- Se debera hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos.

4.- El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) debera de tener capacidad
minima de 8 canales, para la recepcién de la misma cantidad de satélites si se encuentran disponibles, y
debera contar con el equipo de radio enlace para la transmision de correcciones diferenciales.

5.- Utilizacion del software hidrografico comercial para el procesamiento de datos multihaz, para el disefio,
captura, procesamiento de datos, calculos, reportes e impresion de la informacion. Software Batimétrico,
Hoja de Calculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por Computadora, etcétera

6.- Utilizacién de embarcacion.
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7.- Secciones transversales a cada 20 (veinte) metros, representandose graficamente con escala horizontal a
1:1000 y vertical 1:100.

Los planos generales se realizaran en escala 1:2000 y los de detalle a escala 1:1000.

8.- Utilizacion del compensador de oleaje.

9.- Las lineas de recorrido seran disefiadas a cada 20 m dichos recorridos abarcaran la totalidad del ancho
del canal de navegacién y darsena de ciaboga, las areas a levantar son de aproximadamente 286 ha. Para
el levantamiento inicial y 286 ha., para el levantamiento final, Incluye planos, movilizacién de los recursos,
mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demds cargos
correspondientes por unidad de obra terminada.

10. Utilizacién de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo

11. Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacién:
- - Planos en planta general y particulares en papel Bond o similar.
- Secciones transversales en papel bond.
- Calculos de volumen.
- Presentacioén tridimensional
- Dispositivo USB conteniendo la informacion relativa a los levantamientos compatible con el equipo de
coOmputo de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria (AutoCAD versién 2014 al 2016).
LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA HECTAREA (Ha.). SERAN CUANTIFICADAS
MEDICION Y PAGO DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA
DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS POR
EL RESIDENTE DE SERVICIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-13-)2X-013J2X002-N-8-
2026, LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA
PLATAFORMA COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE
APLICARA EL MECANISMO BINARIO.

ESPECIFICACION PARTICULAR EP 02

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACIO | No. I0-13-J2X-013)2X002-N-8-2026 HOJA 1 de 1
N
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE|CONCEPTO No. 02
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO
DE TUXPAN, VERACRUZ"
UNIDAD MES
CONCEPTO: Supervision para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en

el Canal de Navegacion Exterior, Darsena de Ciaboga I, Canal Principal TPT y Canal
Interior CTT asi como el Canal y Darsena de API, por unidad de obra terminada (EP 02)

DESCRIPCION  Supervisién para el control y seguimiento de la obra de Dragado de mantenimiento, en la

: plantilla del Canal de Navegacién Exterior, Darsena de Ciaboga I, Canal Principal TPT y
Canal Interior CTT asi como el Canal y Darsena de API, para llevar a cabo el control de la
obra, de acuerdo a las especificaciones del proyecto, verificando que el vertimiento del
material se efectué en la zona autorizada, acorde a los planos del proyecto, incluye:
recopilaciéon de informacién, revisién de los trabajos, integrar y mantener al corriente los
archivos derivados de la realizacion de los trabajos, recepcién fisica de los trabajos, finiquito
de obra, dictamenes técnicos, informes, bitacoras, programas, memoria descriptiva,
movilizacion de los recursos, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, y demas
cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

ALCANCES: El precio unitario deberd incluir:

1.- Movilizacién de los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

2.- Contar con el personal técnico, equipo y mobiliario necesario para cumplir eficientemente con sus
funciones en la supervision de la obra.

3.-  Movilizacion del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucién y control del servicio.

4.- Eltrabajo de supervision sera acorde al programa de ejecucién de los trabajos de dragado autorizado.

5.- Sevigilard que conforme a las condiciones del contrato de dragado se lleven a cabo las operaciones de
acuerdo a las especificaciones y/o procedimientos pactados para tal efecto.

6.- Registros de operacién, para lo cual se elaboraran formatos de control de dragado.

7.- Informes quincenales de las operaciones realizadas, éste incluira un reporte grafico de los tiempos de
operacién de los equipos, asi como resultados de dragado.

8.- Revision de las estimaciones generadas por el CONTRATISTA.

9.- Entrega de memorias, informes fotograficos, formatos, etcétera.

10.- Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacion:
- Informes quincenales de avances de obra y de las actividades de la supervisién.
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- En su caso dictamenes técnicos de la ejecucion de los trabajos.
- Programa comparativo de las actividades programadas contra las ejecutadas.
- Acta de recepcion fisica de los trabajos.
- Memoria descriptiva de los trabajos, incluyendo informe fotografico.
11.- Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorolégicas
adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme al programa autorizado de dragado.
12.- El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios que sean proporcionados al SUPERINTENDENTE DE
SUPERVISION por las autoridades locales y/o privadas, deber4 considerarse dentro del precio que cotice
13.- Cumplir con las funciones de supervisién, tal y como se establece en el Articulo 115 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
14.- Todos los materiales mano de obra, herramientas y equipo de seguridad, equipo y maquinaria, y demas
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL MES O LA PARTE PROPORCIONAL, CONFORME AL AVANCE

PAGO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE DRAGADO, Y EL PAGO SERA EN ESTIMACION MENSUAL
CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA, ASI COMO
HABIENDO PRESENTADO LOS INFORMES QUINCENALES RESPECTIVOS, MEMORIA
DESCRIPTIVA Y FOTOGRAFICA, DISQUETES CONTENIENDO LA INFORMACION, ETC., DE
ACUERDO A LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS.
LA ULTIMA ESTIMACION (LIQUIDACION) SERA TRAMITADA A LA PRESENTACION Y
ACEPTACION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, ASI COMO A LOS CONCERNIENTES AL
FINIQUITO DE LA OBRA, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.
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ESPECIFICACION PARTICULAR EP 03

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACION No. 10-13-J2X-013)2X002-N-8-2026 HOJA 1de1
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE|CONCEPTO No. 03
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
UNIDAD Ha.
Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la
CONCEPTO: zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada.
(EP03)
DESCRIPCION Levantamiento batimétrico con ecosonda de haz simple en la zona de tiro del

ALCANCES: El precio unitario deberd incluir:

material producto del dragado, los recorridos en la zona de depdsito seran a cada
100 metros con fijas cada 10 metros, en el sentido y contrasentido de la direccién del
oleaje, tomando como referencia la situacién geografica autorizada para el
vertimiento, definiendo una circunferencia de hasta 927 metros de radio, incluye:
planos, secciones transversales, movilizacién de los recursos, mano de obra,
materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demds cargos
correspondientes por unidad de obra terminada (EP 03).

Movilizacién del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecucioén del servicio.

Movilizacién del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucién del servicio.

Se debera hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos.

El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) debera de tener capacidad
minima de 8 canales, para la recepcién de la misma cantidad de satélites si se encuentran disponibles,
y debera contar con el equipo de radio enlace para la transmisién de correcciones diferenciales.
Utilizacién de ecosonda de haz simple

Utilizacién del software hidrografico comercial para el procesamiento de datos de haz simple, para
el disefio, captura, procesamiento de datos, reportes e impresién de la informacion. Software

Batimétrico, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por Computadora (version
2014 a 2016), etcétera.

™,
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7 Utilizacién de embarcacion.
8. Utilizacion del compensador de oleaje.
9. Dichos recorridos abarcardn la totalidad un radio de 927 m las areas a levantar son de

aproximadamente 270 ha. del levantamiento inicial y final respectivamente. Incluye planos,
movilizacién de los recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo
de trabajo y demas cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

10 Utilizacién de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.
11.  Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacién:
- Planos en planta general y particulares en papel Bond o similar
- Rollos de ecosonda.
- Dispositivo USB conteniendo la informacidn relativa a los levantamientos compatible con el equipo
de cOmputo de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria (AutoCAD versién 2014 al 2016).

MEDICION | LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA HECTAREA (Ha.); SERAN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE
Y PAGO EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA;
EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES
PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.
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ESPECIFICACION PARTICULAR EP 04

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

INVITACION No | No. I0-13-J2X-013)2X002-N-8-2026 HOJA 1 de 1
“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE |CONCEPTO No. 04
RUBRO: MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL

PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

UNIDAD Ha.

Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificacién de la

CONCEPTO: ejecucion de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales
a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada.
(EP 04).

DESCRIPCION: Levantamiento batimétrico de control (intermedios) para la verificacion de la ejecucién de
los trabajos de dragado de mantenimiento en la plantilla de los canales y Darsenas,
realizado con el sistema multihaz, en las dreas donde se han realizado operaciones de
dragado, las lineas de recorrido seran con secciones cada 20.00 metros con fijas a cada 10
metros, Incluye: planos, secciones transversales, calculo de volimenes, movilizacién de los
recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo
y demas cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

ALCANCES: El precio unitario debera incluir

1. Movilizacién del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecucién del servicio.

2. Movilizacion del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecucion del servicio.

3.  Sedebera hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos.

4.  El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) debera de tener capacidad

minima de 8 canales, para la recepcién de la misma cantidad de satélites si se encuentran disponibles,

y debera contar con el equipo de radio enlace para la transmisién de correcciones diferenciales.

Utilizacién de ecosonda de multihaz de registro contindo de 200-400 Khz de frecuencia.

6.  Utilizacién del software hidrografico comercial para el procesamiento de datos de multihaz, para el
disefio, captura, procesamiento de datos, calculos, reportes e impresién de la informacién. Software
Batimétrico, Hoja de Calculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por
Computadora, etcétera

7. Utilizacion de embarcacion.
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8.  Secciones transversales a cada 20 (veinte) metros, representandose graficamente con escala horizontal
a 1:1,000 y vertical 1:100.
Los planos generales se realizardn en escala 1:2,000 y los de detalle a escala 1:1,000.
. Utilizacién del compensador de oleaje.
10.- Con la informacién obtenida se realizaran la verificacién y cuantificacién de volimenes para fines de
pago de estimaciones de avance de obra.
11.- Utilizacién de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.
12.- Entregar en carpeta un juego original, conteniendo la siguiente informacion:
- Planos en planta general y particulares en papel kronaflex o similar.
- Secciones transversales en papel bond.
- Calculos de volumen.
- Rollos de ecosonda.
- Dispositivo USB conteniendo la informacion relativa a los levantamientos compatible con el equipo
de computo de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria (AutoCAD version 2014 al 2016)
MEDICION Y PAGO  |LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA HECTAREA (Ha.); SERAN CUANTIFICADAS
DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA
DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS
POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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