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No. CONCEPTO 01.- 

 

UNIDAD 

 

ESTUDIO 
CONCEPTO: ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL, INCLUYE: RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACIÓN EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCIÓN 
FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT; PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS 
ESCOLLERAS NORTE Y SUR, EMERGIDAS Y SUMERGIDAS, SE REALIZARÁN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 
MARÍTIMAS DENOMINADAS DISQUES EXENTOS (TÓMBOLOS) PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BARRA SUR, CONFORME A 
PROYECTO,  INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 01). 

DESCRIPCIÓN: El servicio consistirá en la elaboración de un estudio de manifestación de impacto ambiental con el fin de gestionar ante la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT la autorización favorable en materia de impacto, para la 
rehabilitación de las escolleras norte y sur, emergidas y sumergidas, se realizarán mediante la instalación de estructuras 
marítimas denominadas disques exentos (tómbolos) para la estabilización de la barra sur, así como el vertimiento de los 
sedimentos (arena) producto del dragado del canal exterior, bombeando a tiro directo del material o a través de tuberías por 
medio del equipo de dragado, la cual consta  en depositar  un volumen de 10,000,000 de metros cúbicos del material 
producto de la extracción, en una superficie de 128.31 hectáreas, durante un periodo de diez años en la zona de la playa sur, 
con el fin de recuperar la franja de costa adyacente a la escollera sur  que conforma el sistema de playa que ha sido afectada 
por la erosión, se deberá confirmar las características granulométricas y fisicoquímicas de los materiales a depositar, como 
el que se encuentra in situ en la playa sur. 
 
Dicho estudio, deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la guía para la presentación de la MIA Modalidad Regional 
de proyectos hidráulicos emitida por la Dirección General de impacto y riesgo ambiental y conforme a lo solicitado en los 
siguientes capítulos: 
 
Capítulo 1.- Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental. 
Capítulo 2.- Descripción del proyecto y en su caso de los programas o planes parciales de desarrollo.  
Capítulo 3.-Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental, en su caso con regulación del uso 
de suelo. 
Capítulo 4.- Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área 
de influencia del proyecto.  
Capítulo 5.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales  
Capítulo 6.-Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales. 
Capítulo 7.-Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas. 
Capítulo 8.-Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustenten la información señalada 
en las fracciones anteriores.   
 
Además, la manifestación de impacto ambiental deberá integrar los estudios siguientes: Análisis CRETIB; para conocer las 
características corrosivas, reactivas explosivas toxicas y biológico infecciosas de agua y sedimento; practicados por 
laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, AC. (EMA) a realizarse en el canal de navegación y zona 
de vertimiento; un Estudio Hidrológico que contempla la descripción de las mareas  para  identificar las cotas de nivel y el patrón 
en la zona donde se pretende realizar el dragado y en la zona donde se busca disponer el material  producto de dragado, caracterizando 
las condiciones morfológicas y los patrones y  las áreas de mayor dinámica y en consecuencia definir los escenarios de cambio en el 
perfil marino y poder determinar el tiempo en que se estabilizará las condiciones marinas por el dragado y disposición del material 
producto de dragado; y un análisis de transporte de Litoral para definir el volumen de material sólido que se mueve y deposita en 
la zona a afectar y el patrón de acarreo espacial y temporal en el área del proyecto, definiendo las áreas de azolve y depositación, 
señalando las superficies contiguas que serán afectadas. Los datos obtenidos deben alimentar modelos que muestren las variaciones 
en el perfil costero del área del proyecto y los predios colindantes, de forma previa y posterior a la construcción y finalmente un Estudio 
de Corrientes. 
Cabe mencionar que la manifestación de Impacto ambiental deberá integrar además los  Programas de Mitigación, 
Programa de Rescate,  y Programa de Reubicación así como Medidas de Compensación de especies de la flora y fauna 
catalogadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, (Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo) y que pudieran ser afectadas por la ejecución de los trabajos.  Dichos programas deberán sujetarse a lo que, en su 
caso, dispongan los programas de ordenamientos ecológicos correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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No. CONCEPTO 01.- 

 

UNIDAD 

 

ESTUDIO 
CONCEPTO: ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL, INCLUYE: RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACIÓN EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCIÓN 
FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT; PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS 
ESCOLLERAS NORTE Y SUR, EMERGIDAS Y SUMERGIDAS, SE REALIZARÁN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 
MARÍTIMAS DENOMINADAS DISQUES EXENTOS (TÓMBOLOS) PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BARRA SUR, CONFORME A 
PROYECTO,  INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 01). 

ESPECIFICACIONES: 
 

• LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN CONFORME AL PLANO No. ASIPONATUX-MIA-PG-RC-ES-07-23-2 QUE CONTIENE LA PLANTA 
GENERAL DE LA UBICACIÓN DE LAS ESCOLLERAS NORTE Y SUR, ANEXO A ESTAS BASES INVITACIÓN. 

• EL PLAZO PARA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTUDIO SERÁ DE CUANDO MENOS 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES. 
• EL PRESTADOR DE SERVICIO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 
• LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DAÑADO O MAL EJECUTADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIO, SERÁ POR 

CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA ASIPONATUX. 
• EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR LA ESTIMACIÓN PARA EFECTO DE PAGO, ACOMPAÑADO DE NÚMEROS 

GENERADORES, UN EJEMPLAR DEL ESTUDIO EFECTUADO, REPORTE FOTOGRÁFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS, ASÍ COMO, DE UN CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS 
DERIVADOS DEL PROYECTO. 

 
ALCANCES: El precio unitario deberá incluir. 
 

1. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

2. CONTAR CON PERSONAL PROFESIONISTAS Y/O TÉCNICOS QUE CUENTEN CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN 
IMPACTO AMBIENTAL. 

 
3. UTILIZACIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS. 

 
4. UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS, PARA EL DISEÑO, CAPTURA, PROCESAMIENTO DE DATOS, 

CÁLCULOS, REPORTES E IMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
 

5. UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE GABINETE PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO. 
 

6. ENTREGA EN CARPETAS EN ORIGINAL CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 

✓ TRES (3) EJEMPLARES ORIGINALES IMPRESOS Y UNA (1) COPIA DIGITAL EN MEMORIA USB DEL CONTENIDO DE LA MIA 
REGIONAL DEBIDAMENTE FIRMADA. 

✓ PAGO DE DERECHOS ANTE LA SEMARNAT POR EL INGRESO, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS. 
✓ PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DEL PROYECTO EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ. (ENTREGA POSTERIOR AL INGRESO DE LA MIA ANTE LA SEMARNAT)  
✓ GEORREFERENCIACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO. 

 

 

MEDICIÓN 
Y  

PAGO 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ ESTUDIO, CUANTIFICADO CUANDO EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS 
ENTREGUE A LA ENTIDAD LA CARPETA FINAL CONTENIENDO TODA LA INFORMACION SOLICITADA INDICADA 
EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE SERVICIO, 
POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO. 
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No. CONCEPTO 02.- 

 

UNIDAD 

 

ESTUDIO 
CONCEPTO: ESTUDIO DE MONITOREO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) DE 

LA CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTO (ARENAS) PRODUCTO DEL DRAGADO DEL CANAL EXTERIOR, EN UNA SUPERFICIE DE 
128.31 HECTÁREAS, EN LA ZONA DE  VERTIMIENTO  PARA RECUPERAR LA FRANJA DE COSTA ADYACENTE A LA ESCOLLERA 
SUR  QUE CONFORMA EL SISTEMA DE PLAYA QUE HA SIDO AFECTADA POR LA EROSIÓN, CONFORME AL PLANO DE 
PROYECTO, INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 02). 

DESCRIPCIÓN: EL ESTUDIO CONSIDERA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ANÁLISIS CRETIB; PARA CONOCER LAS 
CARACTERÍSTICAS CORROSIVAS, REACTIVAS EXPLOSIVAS TOXICAS Y BIOLÓGICO INFECCIOSAS DE AGUA Y SEDIMENTO; 
PRACTICADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, AC. (EMA) A 
REALIZARSE EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN Y ZONA DE VERTIMIENTO; UN ESTUDIO HIDROLÓGICO QUE CONTEMPLA LA 
DESCRIPCIÓN DE LAS MAREAS  PARA  IDENTIFICAR LAS COTAS DE NIVEL Y EL PATRÓN EN LA ZONA DONDE SE PRETENDE 
REALIZAR EL DRAGADO Y EN LA ZONA DONDE SE BUSCA DISPONER EL MATERIAL  PRODUCTO DE DRAGADO, 
CARACTERIZANDO LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS Y LOS PATRONES Y  LAS ÁREAS DE MAYOR DINÁMICA Y EN 
CONSECUENCIA DEFINIR LOS ESCENARIOS DE CAMBIO EN EL PERFIL MARINO Y PODER DETERMINAR EL TIEMPO EN QUE 
SE ESTABILIZARÁ LAS CONDICIONES MARINAS POR EL DRAGADO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO; 
Y UN ANÁLISIS DE TRANSPORTE DE LITORAL PARA DEFINIR EL VOLUMEN DE MATERIAL SÓLIDO QUE SE MUEVE Y 
DEPOSITA EN LA ZONA A AFECTAR Y EL PATRÓN DE ACARREO ESPACIAL Y TEMPORAL EN EL ÁREA DEL PROYECTO, 
DEFINIENDO LAS ÁREAS DE AZOLVE Y DEPOSITACIÓN, SEÑALANDO LAS SUPERFICIES CONTIGUAS QUE SERÁN AFECTADAS. 
LOS DATOS OBTENIDOS DEBEN ALIMENTAR MODELOS QUE MUESTREN LAS VARIACIONES EN EL PERFIL COSTERO DEL 
ÁREA DEL PROYECTO Y LOS PREDIOS COLINDANTES, DE FORMA PREVIA Y POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN Y FINALMENTE 
UN ESTUDIO DE CORRIENTES.  

ESPECIFICACIONES: 
 

• LOS TRABAJOS DE MONITOREO SE REALIZARÁN CONFORME AL PLANO No. ASIPONATUX-MIA-PG-RC-ES-07-23-1 QUE CONTIENE 
PLANTA GENERAL DE LA UBICACIÓN DEL POLÍGONO DE LA FRANJA COSTERA, ANEXO A ESTAS BASES INVITACIÓN. 

• EL PLAZO PARA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTUDIO SERÁ DE CUANDO MENOS 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES. 
• EL PRESTADOR DE SERVICIO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 
• LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DAÑADO O MAL EJECUTADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIO, SERÁ POR 

CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA ASIPONATUX. 
• EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR LA ESTIMACIÓN PARA EFECTO DE PAGO, ACOMPAÑADO DE NÚMEROS 

GENERADORES, UN EJEMPLAR DEL ESTUDIO EFECTUADO, REPORTE FOTOGRÁFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS, ASÍ COMO, DE UN CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS 
DERIVADOS DEL PROYECTO. 

 
ALCANCES: El precio unitario deberá incluir. 
 

1. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, MATERIALES DE LABORATORIO Y PERSONAL ESEPCIALIZADO, REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO. 

 
2. LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA. 

 
3. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES.   

 
4. UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y PARÁMETROS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL SEDIMENTO DE CADA SITIO MUESTREADO. 
 

5. CONSERVACIÓN, EMPACADO Y CLASIFICACIÓN POR TIPO DE PRUEBA PARA ENVIÓ AL LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.      
 

6. LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO SE REALIZARÁN LA PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS. 
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No. CONCEPTO 02.- 

 

UNIDAD 

 

ESTUDIO 
CONCEPTO: ESTUDIO DE MONITOREO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) DE 

LA CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTO (ARENAS) PRODUCTO DEL DRAGADO DEL CANAL EXTERIOR, EN UNA SUPERFICIE DE 
128.31 HECTÁREAS, EN LA ZONA DE  VERTIMIENTO  PARA RECUPERAR LA FRANJA DE COSTA ADYACENTE A LA ESCOLLERA 
SUR  QUE CONFORMA EL SISTEMA DE PLAYA QUE HA SIDO AFECTADA POR LA EROSIÓN, CONFORME AL PLANO DE 
PROYECTO, INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 02). 

 
ALCANCES: El precio unitario deberá incluir. 
 

 
7. UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS, PARA EL DISEÑO, CAPTURA, PROCESAMIENTO DE DATOS, 

CÁLCULOS, REPORTES E IMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
 

8. UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE GABINETE PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO. 
 

9. ENTREGA EN CARPETAS EN ORIGINAL CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 

✓ TRES (3) EJEMPLARES ORIGINALES IMPRESOS Y UN (1) ARCHIVO DIGITAL EN MEMORIA USB DEL CONTENIDO DE LOS 
ESTUDIOS ANTES MENCIONADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS. 

 
 

MEDICIÓN 
Y  

PAGO 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ ESTUDIO, SERÁN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE EN CAMPO 
CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARÁ 
AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS 
POR EL RESIDENTE DE SERVICIO. 
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RUBRO: “ESTUDIO AMBIENTAL EN MODALIDAD REGIONAL PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS ESCOLLERAS E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 
MARÍTIMAS PARA REGENERACIÓN DE LA FRANJA COSTERA ADYACENTE A LA 
ESCOLLERA SUR EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ” 

INVITACIÓN No.:  IO-13-J2X-013J2X002-
N-19-2023 
 

 
LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.,  

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNIDAD CANTIDAD 

P R E C I O   U N I T A R I O PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

 
01. ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL, 
INCLUYE: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACIÓN EN 
GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCIÓN FAVORABLE EN MATERIA DE 
IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT; PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS 
ESCOLLERAS NORTE Y SUR, EMERGIDAS Y SUMERGIDAS, SE REALIZARÁN MEDIANTE LA 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS DENOMINADAS DISQUES EXENTOS 
(TÓMBOLOS) PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BARRA SUR, CONFORME A PROYECTO,  
INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 01). 
 
02. ESTUDIO DE MONITOREO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTO (ARENAS) 
PRODUCTO DEL DRAGADO DEL CANAL EXTERIOR, EN UNA SUPERFICIE DE 128.31 
HECTÁREAS, EN LA ZONA DE  VERTIMIENTO  PARA RECUPERAR LA FRANJA DE COSTA 
ADYACENTE A LA ESCOLLERA SUR  QUE CONFORMA EL SISTEMA DE PLAYA QUE HA SIDO 
AFECTADA POR LA EROSIÓN, CONFORME AL PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: 
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 02). 
 
IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN: ............................$ 
I.V.A.: ...............................................................................$ 
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSCIÓN: .............$ 

 
 
 
 
 

ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO 

 
 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 
 
 

 
 

 
                                                                    

  

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
RAZÓN SOCIAL 

 
SUMA PARCIAL  

ING. RAYMUNDO ALOR ALOR 
FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA 
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JESUSCARRANZA

HIDALGOTITLAN

VERACRUZ

OAXACA

LAS CHOAPAS

A TUXTEPEC

A OAXACA

A MATIAS ROMERO

A ENTR. A PALMERAS

VERACRUZ

TABASCO

ACAYUCAN
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CAZONES

NAUTLA

TECOLUTLA

VEGA DE ALATORRE

COATZACOALCOS

AGUA DULCE

A LA VENTA
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ANTON LIZARDO
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DOBLADO
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ACULTZINGO

ATZACAN

TAMIAHUA
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UBICACIÓN DE LA FRANJA COSTERA ADYACENTE A LA ESCOLLERA SUR

Localización: Lado Sur de la desembocadura del río.

Coordenadas Geograficas: 20° 57´58.463" N, 97° 18´14.758" W

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

1-2 S 25°04'12.20" E 2,627.502 154°55'47.80" 1 78°36'48.09" 676,462.76472,319,671.6789

2-3 S 64°18'14.31" W 500.000 244°18'14.31" 2 90°37'33.49" 677,576.10582,317,291.7130

3-4 N 25°54'02.21" W 1,378.469 334°5'57.79" 3 90°12'16.52" 677,125.55222,317,074.9147

4-5 N 21°20'50.88" W 1,167.657 338°39'9.12" 4 175°26'48.67" 676,523.42122,318,314.9208

5-1 N 53°32'35.89" E 453.058 53°32'35.89" 5 105°6'33.23" 676,098.36722,319,402.4649

SUPERFICIE = 1,283,065.323 m2
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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA -------------------------------------------------------- EN 
LO SUCESIVO “EL SERVICIO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX” REPRESENTADA POR 
EL --------------------------------------- EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE ------
---------------------------------------------------- EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR DE SERVICIO" REPRESENTADO 
POR --------------------------------------------------- EN SU CARÁCTER DE ------------------------------------. 

 

 
DECLARACIONES 

 
1. “LA ASIPONATUX” declara que: 
 
1.1. Es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos 3, 

fracción segunda y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creada mediante escritura 

constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable el 22 de julio de 1994, 

pasada ante la fe del Notario Público N° 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, cuyo 

primer testimonio se inscribió en el Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el 

número 93, el 26 de agosto del mismo año, cuya competencia y atribuciones se señalan en el Título de 

Concesión otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

para la Administración Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. La concesión tiene por 

objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación que comprenden el 

recinto portuario correspondiente, la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, 

así como la prestación de servicios portuarios. 

 

1.2. Conforme a lo dispuesto por la escritura número --------------------------------------------------------, en su 

carácter de DIRECTOR GENERAL y Representante legal de la ASIPONATUX, con R.F.C. -------------------------

------------------- quien en su calidad de servidor público tiene conferidas las facultades legales para celebrar 

el presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son 

suficientes para la suscripción de este contrato. 

 
1.3. De conformidad con la escritura número ---------------------------------------------, suscribe el presente 

instrumento el C. ----------------------------- en su carácter de GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA con 

R.F.C. ----------------------------- que está facultado para la celebración del presente contrato, mismas que no 

le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son suficientes para la suscripción de este 

contrato. 

 
1.4. De conformidad con la escritura número --------------------------------------------------, suscribe el presente 

instrumento el Ingeniero ----------------------------- en su carácter de SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y 

ECOLOGÍA con R.F.C. ------------------------------------------------------ que está facultado para la celebración del 
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presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son 

suficientes para la suscripción de este contrato. 

 
1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS y medio MIXTO de carácter NACIONAL, realizado al amparo de lo establecido en 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ARTÍCULO 27 FRACCIÓN 

II, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los correlativos de su 

Reglamento. 

 

1.6. “LA ASIPONATUX” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte 

general de suficiencia presupuestaria emitido mediante el OFICIO NO. 307-A.-3052 con folio de 

autorización OFICIO NO. 307-A.-3052 de fecha 12 de diciembre de 2022, emitido por la Unidad de Política y 

Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos. 

 
1.7.  Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias, le han asignado el Registro Federal de 
Contribuyentes: N° ------------------ 
 
1.8. Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s / n ,  Colonia Ejido La Calzada, 

Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880. mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 
1.9. Que los datos personales proporcionados por “EL PRESTADOR DE SERVICIO” a “LA ASIPONATUX”, 

tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 

1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. 

 
1.10 Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
2. “EL PRESTADOR DE SERVICIO” declara que: 
 
2.1. Es una persona ------------------------------------------------, legalmente constituida mediante ---------------------
--------------, denominada --------------------------------------- cuyo objeto social es, entre otros, ------------------------
--------- 
 
2.2. C. ----------------------------, en su carácter de ----------------------, cuenta con  facultades  suficientes  para  
suscribir  el  presente  contrato  y  obligar  a  su  representada  en  los  términos  del  presente instrumento, 
lo cual acredita mediante Escritura Pública Número -------- de fecha ------------------------, otorgada ante la fe 
del Licenciado ----------------------------, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido 
limitado ni revocado en forma alguna. 
 
2.3. Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos 
objeto del presente contrato. 
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2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y su Reglamento. Conoce la normatividad, legislación y ordenamientos aplicables en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el 
ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de los trabajos. Conoce las Normas para la 
Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de referencia y en 
general toda la información requerida para los trabajos materia del presente instrumento. 
 
2.5. Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores 
que intervienen en su ejecución. 
 
2.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, así como lo estipulado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico lo señalado en el artículo 123 
Constitucional, apartado A) y al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, manifestando que ni en sus registros, 
ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de 
dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar, le serán 
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo citado. 
 
2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: ------------------------------------------------ 
 
2.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus 
obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así 
como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo,  emitidas  por  
el  SAT  e  IMSS  respectivamente,  así  como  con  la  Constancia  de  Situación  Fiscal  en  materia  de 
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se 
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. 
 
2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en ----------------------------- 
 
2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los 
artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 6, 
fracción IX, inciso A de su Reglamento, así mismo que las personas que forman parte de la empresa no 
desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo. 
 
2.11. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana. 
 
2.12. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio de “EL SERVICIO” y sus condiciones 
ambientales; que consideró las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y 
particulares de construcción que “LA ASIPONATUX”, en su calidad de convocante les hubiera 
proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos 
de instalación permanente, en su caso le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro 
correspondiente. 
 
2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de 
haberse previsto en la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO”, deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y 
económica de las personas que subcontratará. NO APLICA PARA ESTE CONTRATO. 
 
3. "LAS PARTES" declaran que: 
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3.1. La Convocatoria a la invitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el 
propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 1. 
Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos de referencia, 3. Catálogo de 
conceptos, 4. Programa de ejecución general. 
 
3.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la invitación que 
le da origen. 
 
3.3. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se 
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o 
limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“LA ASIPONATUX” encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” la realización de “EL SERVICIO” 
consistente en la -------------------------------------------------------------- y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se 
obliga a realizarlos conforme al programa de ejecución, presupuesto, y, normas aplicables a “EL SERVICIO”, 
así como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral 3.1 hasta su total 
terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios, según 
se describe a continuación: 
 
“LA ASIPONATUX” encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, bajo la condición de pago a precios 
unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el “CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a 
realizarlos hasta su total terminación. 
 
Ver anexo: Catalogo de conceptos. 
 
En términos de lo anterior, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” debe llevar a cabo los trabajos y será el único 
responsable del desarrollo de los mismos. 
 
Queda establecido que el acta administrativa a que alude el último párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de 
este contrato, la cual pasará a formar parte integrante del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 
 
El monto total del presente contrato es de $----------------------------- (----------------------------- PESOS 00/100 
M.N.), más el impuesto al valor agregado, conforme al "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato. 
 
El contrato es en moneda: PESO MEXICANO 
 
El catálogo de conceptos, establece cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del 
Servicio. 
 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a realizar “EL SERVICIO” materia del presente contrato en un 
plazo que no exceda de -------------- (----------------------) días naturales. El inicio de la ejecución de “EL 
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SERVICIO” será el día ------------------------- y se concluirá a más tardar el día -------------------------  de 
conformidad con el Programa de ejecución de los trabajos pactados; lo anterior, con fundamento en los 
artículos 31, fracción V, 46 fracción VII y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
“LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” por escrito el inmueble en que 
deban llevarse a cabo “EL SERVICIO” materia de este contrato, a partir de ----------------------------- 
 
Así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, 
de conformidad con de conformidad con los artículos 19, párrafo segundo y 52 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO 
 
En apego a lo señalado en los artículos 46 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
"LAS PARTES" convienen en que “EL SERVICIO”  objeto  del  presente  contrato  se  pague  mediante  la  
formulación  de  estimaciones  mensuales  mismas  que  se acompañarán de la documentación que acredita 
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIO” al Residente 
de Servicios dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en CARRETERA A LA BARRA 
NORTE KM. 6.5, S/N, COLONIA EJIDO LA CALZADA, TUXPAN, VERACRUZ, C.P. 92880. Y serán pagadas por 
“LA ASIPONATUX” únicamente por “EL SERVICIO” ejecutado, dentro de un plazo de veinte días naturales 
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “EL SERVICIO”, y que “EL PRESTADOR 
DE SERVICIO” haya presentado la factura correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 54 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Los pagos a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos 
en la cuenta ----------------------------- del Banco -----------------------------, CLABE interbancaria: ---------------------
--------, una vez que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” entregue la factura respectiva y que ésta satisfaga los 
requisitos fiscales correspondientes, vía sistema (Cadenas Productivas, NAFIN). “LA ASIPONATUX” no 
asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la 
transferencia bancaria. 
 
EL RESIDENTE DE SERVICIO de “LA ASIPONATUX”; efectuará la revisión y autorización de la estimación 
que presentará “EL PRESTADOR DE SERVICIO” en un plazo que no excederá de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de su presentación, la cual deberá de acompañarse con la documentación 
soporte que lo avale, misma que será presentada de acuerdo al programa autorizado por trabajos 
ejecutados. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” aceptan que los únicos 
tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes 
por trabajos ejecutados. 
 
“EL RESIDENTE DE SERVICIO” de “LA ASIPONATUX” revisará y autorizará las estimaciones en un plazo no 
mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.  En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 
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En caso de incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX”, respecto al pago de las estimaciones 
correspondientes, “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, podrá solicitar el pago de los gastos financieros; 
asimismo tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, calculándose los cargos 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “LA ASIPONATUX”, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL PRESTADOR 
DE SERVICIO”, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad. 
 
El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DE SERVICIO” por condiciones, de un cargo 
improcedente que se haya originado en la integración para la determinación de sus precios unitarios, los 
importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya dado 
origen, y aplicándolos directamente en la estimación correspondiente, y para el caso de volúmenes de obra, 
de pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, este deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Crédito Fiscal. Los cargos 
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA 
ASIPONATUX”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista 
sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son identificados o detectados por 
alguna auditoria o fiscalización, ordenada por la Secretaría de la Función Pública o por la Auditoria Superior 
de la Federación, durante la ejecución de los trabajos o aun cuando el contrato se encuentre cerrado, por 
haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones de las partes, la empresa responsable de la 
ejecución de los trabajos, estará obligada a reintegrar a “LA ASIPONATUX” los importes detectados más los 
intereses generados, hasta que las cantidades exigidas se pongan efectivamente a disposición de  “LA 
ASIPONATUX”. 
 
SEXTA. AJUSTE DE COSTOS 
Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento, que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos por servicios aún no ejecutados, conforme 
al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por “LA ASIPONATUX”, quien determinará la 
procedencia del ajuste. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley 
de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
La revisión y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS”; se realizará en los términos de los artículos 56, 57 fracción 
I, 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 173, 174 y 178 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El ajuste de costos se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos por servicios pendientes de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al prestador de 
servicio, con respecto al programa que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 
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Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de proposiciones o en su caso la fecha de presentación de la cotización de los 
servicios. 
 
La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el 
aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio 
alguno. 
 
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL PRESTADOR DE SERVICIO” quien lo 
promueva; si el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será “LA ASIPONATUX” quien lo promueva. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los 
índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste 
de costos a “LA ASIPONATUX”, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO” para reclamar el pago. “LA ASIPONATUX”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
recepción de la solicitud deberá emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud 
se tendrá por aprobada. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices de 
Precios, Índices de Precios Productor, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los 
cuales son publicados en la página web mensualmente. www.inegi.org.mx. 
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos por servicios ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de “LA ASIPONATUX” a solicitud de “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO”, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, Vía Sistema Cadenas Productivas de Nacional Financiera, dentro de un plazo que no excederá 
de veinte (20) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de servicio. 
 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 
ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la 
tasa de interés que el prestador de servicio haya considerado en su propuesta. 
 
Atendiendo a todos y cada uno de los trabajos consistentes en la “-----------------------------.” una vez que “LA 
ASIPONATUX” determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
a) La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
b) La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por 
ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y 
 
c) En el caso de trabajos por servicios en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la 
actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
En este caso, cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no esté de acuerdo con la proporción de intervención 
de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a 

http://www.inegi.org.mx/
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efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar la revisión de cada 
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, Lo anterior, de conformidad con los artículos 56, 57 y 
58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
SÉPTIMA. MODIFICACIÓN EN MONTO Y PLAZO CONVENIDO 
 
LA ASIPONATUX” de conformidad con los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 99 y 100 de su Reglamento podrá modificar el contrato en el monto o plazo de ejecución 
pactado. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que “LA ASIPONATUX” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato, mediante convenios celebrados 
en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo 
de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley citada. 
 
En términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si las 
modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo 
responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas 
modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la Ley. 
 
Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de 
Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en días, y la 
determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la 
CLÁUSULA TERCERA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con 
base en el monto convenido en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente instrumento. De conformidad con el 
artículo 102 del Reglamento, “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, deberán revisar los 
costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las 
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por 
escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en 
que se generen o hayan generado. 
 
Las modificaciones al Plazo de Ejecución de “EL SERVICIO”, serán independientes a las modificaciones al 
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización 
puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que 
los soporte para efectos de pago. 
 
El residente de los servicios deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen 
la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las 
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO” y “LA ASIPONATUX”. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los 
convenios será responsabilidad de “LA ASIPONATUX”, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco 
días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
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Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos 
se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
OCTAVA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
“LA ASIPONATUX” otorgará a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” el anticipo del 30% (treinta por ciento) del 
monto total del contrato, en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:  
 

 
Fecha 

 
Monto antes de impuestos 

 
Monto después de impuestos 

----------------------------- $----------------------------- $----------------------------- 

 
El anticipo se pondrá a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. 
Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en 
el artículo 48 de la Ley citada, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la 
fecha establecida originalmente. 
 
Para que “LA ASIPONATUX” inicie los trámites para realizar el pago del anticipo mencionado, previamente 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” deberá entregar a “LA ASIPONATUX” la Garantía de Anticipo. 
 
Para garantizar la correcta inversión del anticipo, " EL PRESTADOR DE SERVICIO " entregará una Garantía 
por el anticipo a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. por el importe del monto total del anticipo que se le entregue 
a " EL PRESTADOR DE SERVICIO ", más el I.V.A. La fianza estará vigente hasta la total amortización del 
anticipo. La garantía de anticipo deberá entregarse a más tardar: 
 

 
Número 

 
Fecha entrega garantía 

  

 
 
Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente el anticipo concedido. 
 
Si “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO” no tendrá derecho al diferimiento del inicio de “EL SERVICIO”. 
 
El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; su amortización se hará proporcionalmente a cada 
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 
 
No se otorgarán anticipos para el o los convenios que se deriven del presente contrato que se celebren en 
los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los 



      

 
Carretera a la Barra Norte Km. 6.5            Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.       
Teléfono 783 102 3030                                               www.puertotuxpan.com.mx   
  
  

 

ASPN-TUX-GOI-F-27 
REV. 12 

30/05/2022 
 

importes resultantes de los ajustes de costos que se generan durante el ejercicio presupuestal que se trate. 
El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 
143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normas 
complementarias y a las estipulaciones de este contrato. 
 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO " se obliga a reintegrar a “LA ASIPONATUX” en un plazo de 40 días naturales, 
el importe del anticipo otorgado que no haya sido amortizado a partir de la determinación de la estimación 
final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX” deberá hacer efectivas 
las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o 
terminado anticipadamente, a "EL PRESTADOR DE SERVICIO " se obliga a reintegrar el anticipo no 
amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO ", éste deberá reintegrar el anticipo no amortizado en un plazo no mayor de 
diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "EL PRESTADOR DE SERVICIO" 
la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en 
el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero, del artículo 
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa 
mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales, lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
NOVENA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 
 
Garantía de cumplimiento 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por 
el equivalente al 20.0% del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será 
otorgada en favor de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V. 
 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" entregará a "LA ASIPONATUX" la Garantía de Cumplimiento por el total de 
los trabajos, antes del día ----------------------------- 
 
Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
fallo. Si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, “LA ASIPONATUX” procederá a la rescisión 
administrativa del contrato, sin ninguna responsabilidad. 
 
Garantías para responder del servicio mal ejecutado o vicios ocultos. 
 
Concluidos los trabajos “El PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a responder de los defectos que resultaren 
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el incumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, “El PRESTADOR DE 
SERVICIO” deberá constituirse fianza por el equivalente al (10%) diez por ciento del monto ejercido de los 
trabajos materia del presente instrumento transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los 
trabajos quedará automáticamente cancelada la fianza. 
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Quedaran a salvo los derechos de “LA ASIPONATUX” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de 
la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme a este artículo. 
 
DÉCIMA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO” se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
Una vez concluidos los trabajos anteriormente señalados; “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a 
comunicar a “LA ASIPONATUX” de dicha circunstancia, para lo cual anexará todos y cada uno de los 
documentos que lo soporten e incluirá la respectiva estimación; con objeto de que “LA ASIPONATUX”, 
dentro de un plazo que no exceda de los siguientes cinco días hábiles, contados a partir de la señalada 
comunicación, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a las especificaciones 
establecidas en este instrumento. 
 
Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “LA ASIPONATUX”, ésta procederá a su recepción física, 
en un plazo que no exceda de quince días naturales, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 
quedando bajo responsabilidad de “LA ASIPONATUX”, en los términos establecidos en los artículos 64 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 al 166 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normatividad aplicable. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y 
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” 
procederán dentro de los veinte días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito de los 
trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las 
partes respecto al finiquito, o bien, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no acuda con “LA ASIPONATUX” para 
su elaboración  dentro  de  los  veinte  días  naturales  posteriores  a  dicho  evento;  “LA  ASIPONATUX”  
procederá  a  elaborarlo,  debiendo comunicar su resultado a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito 
a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total; “LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro 
de los importes resultantes; y en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos 
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato. 
 
Así mismo para poder finiquitar los trabajos, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” deberá dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y demás relativos aplicables, así mismo deberá presentar 
la Opinión Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. 
 
DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” y el personal contratado por el mismo, se obligan a no divulgar ni transmitir 
a terceros, ni siquiera con fines técnico o científicos, los datos e informaciones que lleguen a su conocimiento 
con motivo de los trabajos aquí pactados; por lo que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” y el personal a su cargo 
mantendrá absoluta confidencialidad hasta el vencimiento del contrato. La contravención de lo señalado en 
esta cláusula dará lugar a que “LA ASIPONATUX” demande daños y perjuicios que se llegasen a ocasionar, 
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las partes se obligan a guardar reserva respecto de la información que conozcan con motivo del presente 
Contrato o que deriven de su ejecución, en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos de “----
---------------------------------------------------------------------------.” en el sitio de realización de los mismos, un 
representante permanente, que fungirá como SUPERINTENDENTE DE SERVICIO el cual deberá tener poder 
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 
 
“LA ASIPONATUX” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 
sustitución del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en los respectivos términos de 
referencia correspondientes a este proceso de contratación. 
 
DÉCIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los 
trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 
o en contra de “LA ASIPONATUX” en relación con los trabajos materia del presente instrumento; debiendo 
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA 
ASIPONATUX” ,a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de 
ello por esta última; y en los supuestos de que en dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad. “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO” la reintegrará a “LA ASIPONATUX” en igual término. 
 
Para el caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no responda las reclamaciones de sus trabajadores y 
en consecuencia estos demanden a “LA ASIPONATUX”, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga al pago 
de los gastos y costas judiciales que se originen con motivo de que sus trabajadores demanden a “LA 
ASIPONATUX” como patrón solidario y/o suplente. 
 
DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES EL PRESTADOR DE SERVICIO 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto 
del presente instrumento, cumplan con las Normas de Calidad aplicables vigentes, mismas que forman 
parte integrante del presente contrato y que la realización de todos y cada uno de los trabajos se efectúen 
de conformidad con las especificaciones particulares, y en apego al proyecto pactado por “LA ASIPONATUX” 
y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” en el presente contrato. “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a 
responder, por su cuenta y costo, de los defectos y vicios ocultos que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a “LA ASIPONATUX”, o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato, y sus anexos; sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan 
este contrato, salvo los derechos de cobro sobre la estimación y/o facturas por trabajos ejecutados. En cuyo 
caso, se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA ASIPONATUX” en términos de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se origina 
un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO” será el único responsable de la ejecución de los trabajos, por lo que, se obliga a 
sujetarse a todos y cada uno de los Reglamentos y Ordenamientos en Materia de Construcción, Seguridad, 
Uso de Vía Pública, Protección Ecológica y de Medio Ambiente, que rijan en el Ámbito Federal, Estatal o 
Municipal, así como a las instrucciones particulares que al efecto se indican en los términos de referencia de 
las bases, asimismo, las responsabilidades, daños y perjuicios, a que se refiere la Ley de obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO” y serán independientes de la responsabilidad jurídica civil o penal que puedan 
derivar de la omisión y/o comisión de los mismos hechos. 
 
DÉCIMA QUINTA. OBLIGACIONAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO”, con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos”, se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la ejecución del 
presente contrato, así como a hacer frente y responder por los daños y responsabilidades que se generen 
con motivo del incumplimiento a dicha obligación. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO”, también se obliga a coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con motivo de las 
actividades derivadas del presente contrato, así como a dar la atención correspondiente a los requerimientos 
informativos de la citada Comisión. El incumplimiento de las obligaciones de la presente cláusula será causal 
de responsabilidad jurídica. 
 
DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 
 
Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a emplear personal 
técnico especializado para la ejecución de “EL SERVICIO” que cuente con la capacidad y experiencia 
necesaria para su correcta ejecución. 
 
El personal de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” contará con las calificaciones, habilidades y experiencia 
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA ASIPONATUX” podrá solicitar que “EL PRESTADOR 
DE SERVICIO” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “EL SERVICIO”, que: 
 
1. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; 
 
2. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 
 
3. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o 
 
4. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente. 
 
En caso de ser necesario, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” deberá designar o hará que se designe una 
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado. 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” entregará a “LA ASIPONATUX” una relación detallada de las categorías del 
personal y de cada equipo necesario para la ejecución de “EL SERVICIO”. 
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“EL PRESTADOR DE SERVICIO” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, 
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” y para 
mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR 
CAUSAS IMPUTABLES A “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 
 
LA ASIPONATUX” determinará las penas convencionales por el atraso en la ejecución de los trabajos, 
estipulados en las fechas pactadas en el programa de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización 
de los insumos, así como en la demora respecto de la fecha de conclusión de los trabajos pactados en el 
contrato, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento; por lo anterior, “LA ASIPONATUX” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto del 
presente instrumento contractual se está ejecutando por “EL PRESTADOR DE SERVICIO” de acuerdo con 
el programa de ejecución aprobado, para lo cual comparará periódicamente el avance de los trabajos. 
 
Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió 
realizarse, “LA ASIPONATUX” procederá a: 
 
Retener, en total, el cinco por ciento de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados 
y el importe de lo que debió realizarse, 5.0% 
 
Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda. 
 
Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna 
retención, su importe se aplicará en favor de “LA ASIPONATUX”, como pena convencional por el atraso en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del 
conocimiento de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la 
estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
 
De existir retenciones a la fecha de terminación de “EL SERVICIO” pactada en el contrato y “Servicios” 
pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA ASIPONATUX”. La cantidad determinada por 
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará 
efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX”. 
 
Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de “EL SERVICIO” por causas imputables 
a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, determinados únicamente en función del importe de “EL SERVICIO” no 
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de “EL SERVICIO”. 
 
Aplicará, para el caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no concluya los trabajos en la fecha señalada 
en el programa de ejecución de los trabajos, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 
cinco por ciento mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación 
señalada en el programa, 5.0% 
 
Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a 
cubrirla mensualmente, y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción 
de “LA ASIPONATUX”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones 
correspondientes. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá aplicar a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” las penas convencionales y sanciones 
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al 
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importe de las estimaciones autorizadas a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” correspondientes a este contrato 
o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 
 
Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, 
en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa. 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO” se harán efectivas con cargo a las cantidades que les hayan sido retenidas. 
 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se 
haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA ASIPONATUX” podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
 
DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“LA ASIPONATUX” podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos en cualquier momento 
por causa justificada para ello; para lo cual “LA ASIPONATUX” establecerá la temporalidad límite de 
suspensión de los trabajos con apego a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo de la 
temporalidad señalada. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos; “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del 
contrato, deberá solicitarla a “LA ASIPONATUX”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días 
naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que “EL 
PRESTADOR DE SERVICIO” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “LA 
ASIPONATUX” no se pronuncia respecto a la solicitud de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” dentro del plazo 
señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 
 
Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX” la terminación anticipada del contrato; ésta procederá a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble en su caso, y procederá a 
suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, el acta 
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se levantará ante la presencia de 
fedatario público, quedando obligado “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, a devolver a “LA ASIPONATUX” en 
un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Cuando ocurra la suspensión, “LA ASIPONATUX” notificará a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”; señalando las 
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las 
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. La fecha de 
terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el 
plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. 
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos 
de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO”. Lo anterior; en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad 
para “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, debiendo únicamente suscribir un convenio 
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donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten 
dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse 
mediante la celebración de un convenio en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos 
anteriores, imputables a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 
 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de 
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del artículo 149 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los términos 
de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre 
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se 
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de 
una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial 
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión, lo anterior, sin ninguna 
responsabilidad legal para la ASIPONATUX. 
 
DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
Las partes convienen que “LA ASIPONATUX” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente 
este contrato, cuando se presente alguna de las causales señaladas en el artículo 157 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como por cualesquiera de las causas que 
a continuación se enumeran, es decir, si “EL PRESTADOR DE SERVICIO”: 
 
a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos y requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas, y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; la legislación, ordenamientos y 
demás disposiciones administrativas aplicables, sobre la materia, que rijan en el ámbito federal, estatal o 
municipal y que regulen la ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento, así como las Normas 
para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales, incluyendo los términos de referencia de 
los trabajos, objeto de este contrato. 
 
b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones, pactados en 
el mismo y sus anexos; 
 
c) Suspenden injustificadamente los trabajos objeto de este contrato; e 
 
d) Incumplen con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente contrato. 
 
Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato; sin responsabilidad para “LA 
ASIPONATUX”, además de que se le apliquen a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” las penas convencionales 
conforme a lo dispuesto por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar 
y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía 
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” los 
demás cargos que procedan. 
 
Las partes convienen que cuando “LA ASIPONATUX” determine la rescisión administrativa del contrato, el 
inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” exponiendo las 
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a 
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su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido 
dicho plazo, “LA ASIPONATUX” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. En el 
supuesto de no producir contestación “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, dentro del plazo señalado, se emitirá 
la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables. 
 
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “LA ASIPONATUX” 
procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la 
comparecencia de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, el acta circunstanciada del estado en que se encuentre 
los trabajos y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” estará obligado a devolver a “LA ASIPONATUX”, en un plazo 
de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le 
hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por “LA ASIPONATUX”. 
 
Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “LA ASIPONATUX” podrá a su juicio, 
suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación 
respecto del presente contrato. 
 
En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la 
resolución correspondiente por “LA ASIPONATUX” a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 
 
VIGÉSIMA. “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 
 
“LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución 
de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran así como a los 
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la normatividad, legislación y ordenamientos aplicables que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de los trabajos, Normas de 
construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de referencia de los 
trabajos, objeto de este contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO”, acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su 
aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, el 
cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto de los trabajos contratados. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILITACIÓN 
 
“EL PRESTADOR DE SERVICIO” manifiesta que no se encuentra dentro de los supuestos que señala el 
artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS “LA ASIPONATUX” 
 
En términos de lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; “LA ASIPONATUX” nombrará  al  RESIDENTE  DE  SERVICIO,  como  el  servidor  público  
responsable  directo  de  la  supervisión,  vigilancia,  control, seguimiento y revisión de los trabajos, y que 
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representa a “LA ASIPONATUX” ante “EL PRESTADOR DE SERVICIO” y ante terceros, en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realicen, incluyendo la aprobación 
de las estimaciones  presentadas  por  “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIO”,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  
en  el  artículo  113  del Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. USO DE LA BITÁCORA. 
 
Es de carácter obligatorio, tal como lo establecen los artículos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Bitácora deberá estar firmada entre “EL PRESTADOR 
DE SERVICIO”, y LA “ASIPONATUX”, en ella deberán referirse los asuntos importantes que se efectúen 
durante la ejecución de los trabajos motivo de este contrato, debiendo contener las modificaciones 
autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las 
revisiones que efectúe “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, así como las solicitudes de información que tenga 
que hacer “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, para efectuar las labores encomendadas. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES 
DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. 
 
En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre 
problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la ejecución de los trabajos, que no 
implican en modo alguno una audiencia de conciliación; ambas partes la resolverán conforme al 
procedimiento que posteriormente se describe, en caso de no existir acuerdo, las partes se estarán a lo 
dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA SEXTA del presente instrumento. 
 
a) De presentarse una discrepancia entre “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”; el 
representante de cada una de ellas, que al efecto se haya designado por éstas, respectivamente; la 
comunicará por escrito a su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una reunión al siguiente día 
hábil, en el domicilio señalado en la declaración 1.8 del capítulo de DECLARACIONES de “EL PRESTADOR 
DE SERVICIO”, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
b) Para los efectos de la reunión señalada, el Representante de “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE 
SERVICIO” según sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con claridad en el escrito a que 
se alude en el inciso “a)”, precedente; los elementos de juicio y en su caso, la documentación respectiva con 
objeto de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de 
la reunión. 
 
c) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia; expondrá de igual modo, en la reunión 
prevista en el inciso “b)” anterior, los comentarios y argumentos que tenga en el particular con la finalidad 
de resolver, de ser posible en dicha reunión, la discrepancia formulada. 
 
d) “LA ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” dejarán constancia por escrito, en un plazo que no 
exceda de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunión contemplada en el 
inciso “b)” de la presente cláusula; la resolución a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada; de 
la cual se levantara acta administrativa. 
 
e) Queda entendido por LA “ASIPONATUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” que el desahogo del 
procedimiento establecido en esta cláusula, no implicará de ningún modo ampliación en el periodo de 
ejecución de los trabajos materia del presente contrato. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN 
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Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la 
materia, así como a la jurisdicción de los tribunales federales competentes ubicados en Ciudad de Tuxpan, 
Veracruz por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón 
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no existe, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo, en 
ese sentido el presente CONTRATO se firma en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (por 
medios electrónicos), en un solo tanto, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, a los ----------------------------- del mes 
de -----------------------------del año dos mil veintitrés. 
 
 

POR: 
 

"LA ASIPONATUX" 

 
 
 

POR: 
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R.F.C. 

--------------------------- --------------------------- 



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA



COPIA N
O C

ONTROLA
DA


	ITP_ITP3- IO-13-J2X-013J2X002-N-19-2023_Especificaciones Particulares
	ITP3- IO-13-J2X-013J2X002-N-19-2023_Catálogo de conceptos
	ASIPONATUX-MIA-PG-RC-ES-07-23-1
	ASIPONATUX-MIA-PG-RC-ES-07-23-2
	MODELO DE CONTRATO_IO-13-J2X-013J2X002-N-19-2023
	ASPN-SM-SGI-G-01_GUIA_APLICACION_CONTROLES_OPERACIONALES



