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RESULTADO DE INVESTIGACION DE MERCADO PARA REPORTAR EN COMPRAS MX

Descripcién del bien, servicio u obra:

“SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Los trabajos consisten en: en la supervisidn, seguimiento y control de las
operaciones del Dragado de Mantenimiento que ejecutara la Contratista
sobre la plantilla def Canal de Navegacién Exteriar, Darsena de Ciaboga [,
Canal Principal TPT, Canal Interior CTT, Canal y Darsena de API, con el
objetivo de verificar que los trabajos se ejecuten a lineas y niveles del
proyecto, y verificacion de los términos para el cumplimiento del permiso
de vertimiento autorizado por la SEMAR.

La supervision para el control de la obra deberd considerar:
Levantamiento batimétrico de verificacién inicial, de seguimiento y final,
los cuales se realizaran con sistema multihaz en las operaciones del
dragado sobre el Canal de Navegacién Exterior, Darsena de Ciaboga I,
Canal Principal TPT, Canal Interior CTT, Canal y Darsena de API, las lineas
de recorrido serdn con secciones a cada 20.00 metros, con fijas a cada 5.00
metros, dichos recorridos abarcaran la totalidad del ancho de los canales
y darsenas de ciaboga incluyendo sus taludes. Las areas a levantar para
cada una de las tres etapas son de aproximadamente 286 hectdreas.

La supervisién para el control y seguimiento de los trabajos de dragado,
debera considerar en su plantilla de personal un técnico responsable de
tiempo completo para que dé seguimiento a todas las condicionantes
emitidas por la SEMARNAT en el resolutivo de manifiesto de impacto
ambiental y elabore los informes necesarios a esta Entidad, para la
recopilacion de informacidn, control de medicién en tolvas a bordo de la
draga; verificacion de la descarga del material en la zona de vertimiento
autorizada; revisién y control de los trabajos; dictdmenes técnicos;
elaboracién de informes y programas; recepcién fisica; finiquito de los
trabajos y memoria descriptiva.

Nombre y cargo del servidor o
servidores publicos responsables de la
investigacién de mercado:

Lic. Evodio Cruz Segura, Gerente de Operaciones e Ingenieria.

Ing. Martin Ernesto Vazquez Vargas, Subgerente de Ingenieria y
Ecologia.

Ing. Karla Lucia Borboa Cerén, Jefa de Departamento de Concursos y
Contratos.

Fuentes consultadas conforme lo
dispuesto en el articulo 28 del
Reglamento de la LAASSP y pentltimo
parrafo del articulo 15 Bis del
Reglamento de la LOPSRM:

e

De acuerdo a lo establecido en el articulo 15 Bis, fracciones I, y III del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para la investigacién de mercado se consultaron las siguientes
fuentes:

1.- PRESUPUESTO BASE (INCLUYE:
EMPRESAS ESPECIALIZADAS).

2.- PLATAFORMA COMPRAS MX
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En caso de solicitar cotizaciones,
indique el nombre de las personas
fisicas o morales a quien se le solicitd y
el estatus de respuesta el cual puede
ser “Presentd cotizacion”, “No presento
cotizacion” y “No contestd”.

SYMMETRIC ENGINEERING CONSTRUCTION SUPERVISION, S.A. DE
C.V., Presentd cotizacién.

SEAPROD, S.A. DE C.V., Presentd cotizacion.

GEOSUPPORT M&C, S.C. Presento cotizacién.

Aspectos generales del resultado de la
investigacién de mercado, en el cual
debe incluir de manera resumida el
resultado de la investigacion, para el
caso de procedimientos al amparo de la
LAASSP, indicar si se identificé la
existencia de bienes, servicios,
arrendamientos, asi como proveeduria
nacional o internacional, entre otros
datos.

Para el caso de procedimientos al
amparo de la LOPSRM, indicar si se
identificé la existencia y costo de los
materiales, de la maquinaria y equipo
para construccion, de la mano de obra,
asi como de los contratistas nacionales
o internacionales e informacién
relevante tomando en cuenta las
caracteristicas, magnitud y complejidad
de los proyectos.

Cuando con motivo de la investigacion
de mercado, la informacién requerida
no se encuentre en el medio consultado
o no se reciba respuesta a la solicitud
efectuada, se deberd dejar constancia
fehaciente de la gestidn realizada.

La ASIPONATUX de acuerdo a las necesidades del servicio a realizar, para
verificar la existencia y costos de materiales, de la maquinaria y equipo
para construccién, de la mano de obra, asi como de los contratistas
nacionales e informacion relevante tomando en cuenta las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los proyectos, tomo conforme a lo siguiente:

Presupuesto Base: Informacion obtenida de los insumos, considerando
las condiciones vigentes en el mercado nacional, o de la zona o region
donde se ejecutaran los trabajos, a través de casas comerciales o de
servicios, o bien de fabricantes o proveedores de bienes o prestadores de
servicio; también la obtenida a través de pdaginas de Internet, por via
telefénica o por algun otro medio.

La ASIPONATUX elaboré el presupuesto base del costo total estimado de
los trabajos, mismo que para su integracion se tomé como referencia la
investigacidon de mercado de los insumos.

De acuerdo a la elaboracién del presupuesto base estimado por la
convocante, se obtuvo un costo total de los trabajos por el importe de
$1,500,000.00 sin L.V.A.

Sistema Compras MX: Derivado de lo obtenido en el Sistema Compras MX,
se desprenden al menos diez servicios y/o trabajos, asi como nueve
contratistas que han realizado trabajos con caracteristicas y montos
similares, a los requeridos para este procedimiento de contratacion.

Jefe del Departa

Revisd
—

Ing. ngtﬁ Erfe éz/quez Vargas.
W ngenieria y Ecologia.
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