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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013)J2X002-I-2-2025,
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA PLATAFORMA
COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO
DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., EN
LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX" REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
ASIPONATUX) EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE (NOMBRE DE LA
PERSONA FISICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO

SI

EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE (SENALAR EL CARACTER DEL

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

1.1

DECLARACIONES

“LA ASIPONATUX" declara que:

Es una Entidad Paraestatal de la Administracion Publica Federal, de conformidad con los articulos 3,
fraccion segunda y 46 de la Ley Orgdanica de la Administracion Publica Federal, creada mediante
escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Andnima de Capital Variable el 22 de julio
de 1994, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 153 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Lic.
Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, cuyo primer testimonio se inscribié en el Registro Publico de
Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz, bajo el nimero 93, el 26 de agosto de 1994, cuya competencia y
atribuciones se sefialan en el Titulo de Concesién otorgado por el Gobierno Federal, a través de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para la Administracidn Integral del Puerto de Tuxpan, el
cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 22 de noviembre de 1994, asi como sus anexos
y modificaciones. La concesién tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio
publico de la Federacién que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construccion de
obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi como la prestacién de servicios portuarios.

Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento juridico o instrumento notarial en el que se otorgan las
facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), en su caracter de
Director General, es el servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente

contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello
sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

Ano de
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I.3 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento juridico o instrumento notarial en el que se otorgan las
facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), en su caracter de

Gerente de Operaciones e Ingenieria, es el servidor publico que cuenta con facultades legales para
celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.4 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacién Publica medio
Mixto de caracter Internacional Abierta, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fraccién I, 30 fraccion III y 31 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de su Reglamento.

I5 “LA ASIPONATUX” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No.
411/IPCP/2025/0062 de fecha 9 de enero de 2025., emitido por la Unidad de Politica y Control
Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos.

1.6 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “LA ASIPONATUX" se sujetara al
presupuesto autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, autorizé la inversién para el
ejercicio 2025 correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio Liberacion de

Inversion (J2X/DG/OLI/001/2025) de fecha de 20 de marzo de 2025 con cargo a la partida
presupuestal 62602,

1.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° API940722K33.

I.8 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada,
Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FISICA

II.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con

II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE PERSONA MORAL
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EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA
INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES I.1 A IL.7.

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES I1.1 Y I1.2:

IL. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el instrumento publico

II.2

II.3

I1.4

que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (nombre o razén
social), cuyo objeto social es, entre otros (objeto social), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio con el folio de fecha

La o el C. (nombre del representante legal), en su cardcter de , cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
(instrumento notarial de constitucién o poder otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERAN PRESENTAR LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; asi como los demdas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rigen en
el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los
anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales
consisten en:

1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,
2. Planos de referencia,

3. Catalogo de conceptos,

4. Programa de ejecucién general.

Que reune las condiciones legales, técnicas y econdémicas, y cuenta con la organizacion y elementos
necesarios para su cumplimiento.

" Ano de
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I1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes .
I1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D del
Cddigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad

Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que sefala para los fines
y efectos legales del presente contrato.

I1.8 Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
gue intervienen en su ejecucion.

II.9 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; que considerd las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccién que “LA ASIPONATUX”, en su calidad de convocante le hubiera
proporcionado asi como de haber considerado en la integraciéon de la proposicidn, los materiales
y equipos de instalacion permanente, que en su caso le proporcionara la propia convocante y el
programa de suministro correspondiente.

I1.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los
articulos 51y 78, penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61, fraccidn IX, inciso a de su Reglamento y asi mismo
manifiesta que las personas accionistas de la empresa no desempefian empleo, cargo o comision en el
servicio publico.

II.11 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.
II.12 Manifiesta bajo protesta, a decir verdad, que en la parte de los trabajos que subcontratard, en caso de
haberse previsto en la convocatoria de la Licitacién Publica "EL CONTRATISTA", debera entregar la

informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que
subcontratara.
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III. “LAS PARTES"” declaran que:

III.1. La Convocatoria a la Licitacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se genere,
el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos de referencia, 3.
Catdlogo de conceptos, 4. Programa de ejecucion general.

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la Licitacion que
le da origen.

III.3.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que
de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes (DESCRIBIR
EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en los anexos sefialados
en la declaracién II1.1 de este contrato, los que forman parte integrante del mismo; asi como acatando los
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, proteccidn
ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal.

Los trabajos objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA" bajo la condicién de pago a
precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el Anexo 3. Catdlogo de conceptos.

“EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecuciéon de los trabajos se sujetara a:
e Lalegislacion mexicana;

e Convocatoria;

e Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las

A 2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
Ak & Ano de
| i La Mujer
QH Indigena Pagina 5 de 30




Marina

Secretaria de Marina

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013)J2X002-1-2-2025, LA
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA PLATAFORMA
COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO
DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES.

modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y
e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $ ( pesos _/100 M.N.), mas la cantidad de $
( pesos __ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.)

TERCERA. ANTICIPOS.

“LA ASIPONATUX" otorgara a “EL CONTRATISTA" el siguiente anticipo en la fecha establecida de acuerdo
con lo siguiente:

Fecha Monto antes de impuestos Monto después de impuestos

¢ ¢
P P

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA ASIPONATUX"
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucidn pactado, de conformidad con lo establecido en
los articulos 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 140 de su Reglamento,
salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea
sefalado, o bien, determine iniciar la ejecucién con sus propios recursos.

La amortizacién del anticipo se llevara a cabo a lo establecido con los articulos 138, 143, Fraccién 1y II del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hara proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que formule “EL CONTRATISTA",
debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

No se otorgaran anticipos para el o los convenios que se deriven del presente contrato que se celebren en
los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los
importes resultantes de los ajustes de costos que se generan durante el ejercicio presupuestal que se trate.
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"EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA ASIPONATUX" en un plazo de 40 dias naturales, el importe
del anticipo otorgado que no hayan sido amortizados a partir de la determinacion de la estimacién final y el
finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" debera hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o
terminado anticipadamente, a "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el
mismo plazo sefalado. En caso de rescision del presente contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA", éste debera reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacién de
dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado
cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero, del articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una
tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales, lo anterior de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA. FORMAY LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién
de estimaciones, mismas que se acompafiaran de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisién y autorizacién de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a
partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “LA ASIPONATUX", en un plazo
no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA"” haya presentado la factura electrénica (CFDI) y que ésta
satisfaga los requisitos fiscales correspondientes. El pago se realizara a través de transferencia electrénica
de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion
de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ASIPONATUX". “LA ASIPONATUX" no asume
ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia
bancaria.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA"” presenten errores o deficiencias, “LA
ASIPONATUX", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo
que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte del
contratista no se computara para efectos del segqundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacidn
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de
gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ASIPONATUX"”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".
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El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales ni
como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa, en este caso “LA ASIPONATUX" a
solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran a
través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ASIPONATUX".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones, de un cargo
improcedente que se haya originado en la integracién para la determinacién de sus precios unitarios, los
importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya dado
origen, y aplicandolos directamente en la estimacion correspondiente, y para el caso de volimenes de obra,
de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de Crédito Fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA
ASIPONATUX"”. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son identificados o
detectados por alguna auditoria o fiscalizacion, ordenada por la Secretaria de la Funcion Publica o por la
Auditoria Superior de la Federacidn, durante la ejecucién de los trabajos o aun cuando el contrato se
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encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones de las partes, la
empresa responsable de la ejecucion de los trabajos, estara obligada a reintegrar a “LA ASIPONATUX" los
importes detectados mas los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas se pongan
efectivamente a disposicién de “LA ASIPONATUX".

“EL CONTRATISTA", acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicacion por
concepto de inspeccion de obras, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de la materia
encomiendan a la Secretaria de la Funcién Publica, los contratistas con quienes se celebren contratos de
obra publica y de servicios relacionados con la misma, pagaran un derecho equivalente al cinco al millar
cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de (establecer dias
de plazo en nimero y letra) dias naturales, pactdndose como fecha de inicio de la ejecucion de los trabajos el
dia (establecer fecha de inicio de los trabajos), y de conclusion el dia (establecer fecha de fin de los trabajos), de
conformidad con el Programa de ejecucién general de los trabajos pactados.

En consecuencia de lo anterior, el inicio para la ejecucién de los trabajos, sera considerado a partir de que
comience el traslado o la movilizacién de la Draga tolva de succién en marcha y sus accesorios, desde el
puerto de origen en que se ubique dicho equipo hasta el sitio de los trabajos en el Puerto de Tuxpan,
Veracruz, mismo que estara considerado dentro del plazo de ejecucion de los trabajos antes referidos, y/o
de acuerdo a lo establecido en el programa de ejecucion general de los trabajos, que se anexa como parte
integrante al contrato.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS, DE VICIOS OCULTOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL.
A. Garantia de cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
"EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacidon del fallo y
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 20.00% del monto total del presente instrumento, sin incluir el impuesto al valor
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agregado, mediante fianza expedida por compafia afianzadora mexicana autorizada por la Comision
Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
TUXPAN, S.A. DE C.V. del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en el caso de
incumplimiento de la obligacién se hara efectiva en proporcién al incumplimiento.

"EL CONTRATISTA" entregara a "LA ASIPONATUX" |la Garantia de Cumplimiento por el total de los trabajos,
antes del dia --/--/2025, si transcurrido esta fecha no se otorga la fianza, “LA ASIPONATUX" procedera a la
rescision administrativa del contrato, sin ninguna responsabilidad para “LA ASIPONATUX".

B. Garantia de anticipo(s)

La garantia del anticipo se otorgara a favor de la ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
TUXPAN, S.A. DE C.V., debera presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la Licitacién
o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y por la
totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado. El importe del anticipo se pondra a
disposicién de “EL CONTRATISTA"” previa entrega de la garantia y permanecerd vigente hasta la total
amortizacién o devolucién del mismo, dicha garantia debera entregarse a mas tardar el dia --/--/2025.

Si “EL CONTRATISTA"” no entrega la Garantia de Anticipo dentro del plazo sefialado, no tendra derecho al
diferimiento del inicio de la ejecucién de los trabajos.

Esta Garantia del Anticipo subsistira hasta que se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.
C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15 dias naturales anteriores a la recepcién formal
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento, por otra garantia, que debera constituir
fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion “EL CONTRATISTA", en los términos sefialados en el contrato respectivo y en la

La Mujer
lndigena Pagina 11 de 30

% 2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
& Ano de

LA




Marina

Secretaria de Marina

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013)J2X002-1-2-2025, LA
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA PLATAFORMA
COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO
DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES.

legislacion aplicable. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de
entrega - recepcion de los trabajos.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos, siempre
que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la fianza o carta
de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelard automaticamente de conformidad con el articulo 66 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D. Pdliza de Responsabilidad Civil, por un monto correspondiente al doble de lo contratado, sin considerar
LV.A.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de --/--/2025 asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, exceptuando aquellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA", de conformidad con los
articulos 19, parrafo segundo y 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El
incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la terminacién de los trabajos.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA"” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE", quien debera permanecer en el sitio de realizacidn de los mismos, estara facultado
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal,
tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir
con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y las funciones que le confiere el articulo 125, fraccién II del mismo
Reglamento.
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“LA ASIPONATUX" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE"” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA"” tendra la
obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.

“LA ASIPONATUX" establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y serd el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccién I del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”, en la
cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracidn, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacidn electrénica
por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentra disponible en la
pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en
los articulos 123 y 126 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de caracter general para el
uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 11 de junio de 2018.

La bitdcora se cerrard en la fecha de autorizacion de la estimacién final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
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"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucién de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por “LAS
PARTES";

¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los
trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llequen a
causar a “LA ASIPONATUX" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta
por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobaciéon expresa y por escrito de “LA
ASIPONATUX", en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion de
los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna acciéon o derecho para hacer valer en
contra de “LA ASIPONATUX" por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos, si
posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de los trabajos a subcontratar;

h) Elpersonal de "EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada
en sus respectivos oficios y actividades. "LA ASIPONATUX" podra solicitar que "EL CONTRATISTA"
retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

1. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
2. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;

3. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o

4 2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
AF & Ano de
| l i La Mujer

lndigena Pagina 14 de 30




Marina

Secretaria de Marina

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013)J2X002-I-2-2025,
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA PLATAFORMA
COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO
DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES.

2

-y

4. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.

DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACION DEL AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", en la ejecucién de los trabajos deberan acatar lo dispuesto en los procedimientos de
control ambiental para proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la norma ISO-14001,
contenidos en los ANEXOS del presente contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA"” asume las responsabilidades derivadas de los dafios causados en materia
ecoldgica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

“EL CONTRATISTA", en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio
Ambiente, sera sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que “LA
ASIPONATUX" les impongan en los términos del presente instrumento.

DECIMA TERCERA. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA ASIPONATUX" para
que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la cladusula
anterior, asi como de proporcionar la informacién requerida por dicho representante.

DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisidn y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y apertura
de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen
un aumento o reduccidn de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa
convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizard en términos del articulo 57
fraccion I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo previsto
en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si el
porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, serd “LA ASIPONATUX" quien lo promueva.

El ajuste de costos se calculara a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa que se hubiere convenido.

“EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberdn presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
ASIPONATUX", transcurrido dicho plazo precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.
“LA ASIPONATUX", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud debera
emitir por escrito la resolucidon que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los Indices de
Precios, Indices de Precios Productor, que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, los
cuales son publicados en la pagina web mensualmente. www.inegi.org.mx.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al veinticinco
por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucién de
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los trabajos junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que
éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de la Secretaria
de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan
en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente
el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"
haya considerado en su proposicion, “LA ASIPONATUX" debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.
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“LAS PARTES"” acuerdan que “LA ASIPONATUX" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato
o del plazo de ejecucién pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por
“EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucidn, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo de ejecucién pactado; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto,
y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
s6lo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos
de pago.

El Residente de Obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte de
este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcién no debera exceder de cuarenta
y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA SEXTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catdlogo original, “LA ASIPONATUX" podra autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracidn de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales,
éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos
en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Sidurante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a “LA
ASIPONATUX”, y “EL CONTRATISTA" sdlo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por
escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las
que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA ASIPONATUX" requiera de la ejecucién de los trabajos o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“LA ASIPONATUX" verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

La Mujer
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Si de la verificaciédn se desprende que el avance de la ejecucién de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ASIPONATUX" aplicara una retencién econémica del 5.0% (cinco por ciento), calculado en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS
PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA"
mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimaciéon que corresponda a la fecha en que se
determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ASIPONATUX". La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara
efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX".

En caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA" incurra en atraso en el cumplimiento de las
fechas pactadas para la ejecucién total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo
establecido en el Programa de ejecuciéon de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES", el Residente
aplicara la pena convencional del 5.0% (cinco por ciento), en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la ejecucidn total de los trabajos, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL CONTRATISTA" a través de oficio
0 nota de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado
“LA ASIPONATUX".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del veinte
por ciento del monto total del contrato.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.
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“LA ASIPONATUX" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados no pagados
y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

“LA ASIPONATUX" establecera la temporalidad limite de suspensidon de los trabajos con apego a lo
dispuesto por el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, si “LA ASIPONATUX" asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ASIPONATUX" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspensidn y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sélo sera procedente el pago de
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del articulo 149 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los términos
de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situacion.

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de
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autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA ASIPONATUX” reembolsara AL
CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX" la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia
de fedatario publico. El contratista estara obligado a devolver a “LA ASIPONATUX", en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos; “EL CONTRATISTA"
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a “LA ASIPONATUX", quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que "EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “LA ASIPONATUX"
no se pronuncia respecto a la solicitud de “EL CONTRATISTA"” dentro del plazo sefialado, se tendra por
aceptada la peticion de este Ultimo.

VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX"” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisidon, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento;

ii.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX";
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No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo
y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ASIPONATUX", el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA
ASIPONATUX", asi como cuando ésta haya ordenado la suspensién de los trabajos;

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA ASIPONATUX";

Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA ASIPONATUX";

No otorgar a “LA ASIPONATUX" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos;

Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada

por “LA ASIPONATUX" para la ejecucién de los trabajos, y

Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

Invocar la proteccidon de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero;
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xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

“LA ASIPONATUX", llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de los articulos 61 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155, 157, 158 y 159 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes convienen que cuando “LA ASIPONATUX" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL CONTRATISTA” exponiendo
las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso,
transcurrido dicho plazo, “LA ASIPONATUX" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA". En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se emitira la resolucién respectiva, en
los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como
en apego a los demas ordenamientos aplicables.

VIGESIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ASIPONATUX", a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA ASIPONATUX" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA"” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los
trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias;
en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ASIPONATUX"
opte por la rescision administrativa de este contrato.
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Al finalizar la verificacién de los trabajos, “LA ASIPONATUX" contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando
los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA"”, dentro de los veinte dias naturales siguientes a partir de la
recepciodn fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ASIPONATUX" debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA", a través de
su representante legal o su Superintendente de Construccidn, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo
el finiquito y en caso de que no acuda “LA ASIPONATUX" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para que
éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX" procedera en términos
del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS PARTES"”,
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el finiquito se asentaran
las razones de la aplicacidon de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ASIPONATUX" debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario debera
elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX", el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo,
se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion
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de “LA ASIPONATUX", en términos de lo establecido con el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA" con el finiquito, o bien, no
acuda a la elaboracion del mismo, “LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de éste el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva.

Cuando la liquidacidn de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacién de “LAS PARTES” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asi mismo para poder finiquitar la obra; “EL CONTRATISTA", debera dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 15 de la Ley del Seguro Social y demas relativos aplicables. Asi mismo, debera presentar la Opinién
Positiva del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

VIGESIMA TERCERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucidon de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA ASIPONATUX"
respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal
o de seguridad social y en ningun caso se le podra considerar patrdn sustituto, patrén solidario, beneficiario
o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus 6rdenes o intervenga
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0 contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA ASIPONATUX", asi como en la ejecucién
de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA" exime expresamente a “LA ASIPONATUX" de cualquier
responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse,
relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “LA ASIPONATUX" reciba una
demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o
sustitucion patronal a “LA ASIPONATUX", “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en la presente clausula.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no responda las reclamaciones de sus trabajadores y en
consecuencia estos demanden a “LA ASIPONATUX", “EL CONTRATISTA" se obliga al pago de los gastos y
costas judiciales que se originen con motivo de que sus trabajadores demanden a “LA ASIPONATUX" como
patrén solidario y/o suplente.

“EL CONTRATISTA" debera tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal extranjero
que haya contratado o proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las autorizaciones y
permisos migratorios de internaciéon y legal-estancia para laboral en el pais, asi como las demas
disposiciones legales aplicables en materia de impuestos, de seguridad social en términos de la
normatividad aplicable.

VIGESIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos discrepancias de
caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los dos dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en
la bitacora, “EL CONTRATISTA" presentara a “LA ASIPONATUX" un escrito por medio el cual explique los
motivos de éstas, adjuntando la documentacidon que soporten los hechos, para que “LA ASIPONATUX" en
un plazo no mayor de dos dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunidn de
trabajo para dirimir las discrepancias.
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En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES"”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a
cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA QUINTA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucién y
cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacidn establecido en los
articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su
Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones del
presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecucion del
objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las
Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General
de Proteccion de Datos Personales en posesién de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES"” recaben con motivo de la celebracion del
presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA"” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de
su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

4 2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 www.puertotuxpan.com.mx
AF & Ano de
| l i La Mujer

lndigena Pagina 28 de 30




Marina

Secretaria de Marina

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LO-13-J2X-013)J2X002-1-2-2025, LA
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA PLATAFORMA
COMPRAS MX Y PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARA EL MECANISMO
DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES.

La contravencién de lo sefalado en esta clausula dara lugar a que “LA ASIPONATUX" demande dafios y
perjuicios que se llegasen a ocasionar, las partes se obligan a guardar reserva respecto de la informacion
gue conozcan con motivo del presente Contrato o que deriven de su ejecucion.

VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES" convienen que, para la interpretacidn y cumplimiento de este contrato, asi como para lo no
previsto en el mismo, se someteran a la jurisdicciéon y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad
de Tuxpan, Veracruz, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio actual o futuro.

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la realizaciéon de los trabajos objeto del presente
contrato a todas y cada una de las cladusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del
mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando se
firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al
que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas
y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que se firma en el
Moédulo de Formalizacién de Instrumentos Juridicos (por medios electrénicos), en un solo tanto, en la Ciudad
de Tuxpan, Veracruz, alos ___diasdelmesde_____ del afio dos mil veinticinco.
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POR:
“LA ASIPONATUX"

NOMBRE CARGO R.F.C
DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE OPERACIONES E
INGENIERIA

POR:
“EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C
(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA (R.F.C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL)
O MORAL)
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