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CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-2/26

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
(ANUAL/PLURIANUAL) CON CARACTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE

TRATADOS /INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR

CONDUCTO DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.,
EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX"” REPRESENTADA POR EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE

(NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL

CONTRATISTA"”, SOLO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:
REPRESENTADO POR EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE (SENALAR

EL

CARACTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.1

I.2

e 2UZ0

DECLARACIONES
“LA ASIPONATUX" a través de su Director General y Representante Legal declara que:

Es una Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria de la Administracién Publica Federal, de
conformidad con los articulos 3, fraccion segunda y 46 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal, creada mediante escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad
Andénima de Capital Variable el 22 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 153 del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, cuyo primer
testimonio se inscribié en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Tuxpan de Rodriguez
Cano, Veracruz, bajo el numero 93, el 26 de agosto de 1994, cuya competencia y atribuciones se
seflalan en el Titulo de Concesion otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, para la Administracion Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de noviembre de 1994, asi como sus anexos y
modificaciones. La concesion tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio
publico de la Federacion que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construccién de
obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi como la prestacion de servicios portuarios.

Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURIDICO O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE
SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD), en su caracter de Director General, es la persona servidora publica que
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cuenta con facultades (legales o reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un
convenio modificatorio.

1.3 Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO EN EL QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C.
(NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), en su caracter
de Gerente de Operaciones e Ingenieria, es la persona servidora publica que cuenta con facultades
(legales o reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituida en cualquier

momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.4 La adjudicacién del presente contrato se realizd6 mediante el procedimiento de (TIPO DE
PROCEDIMIENTO) de caracter (ESTABLECER EL CARACTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, (CITAR
LOS NUMERALES) de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”,
y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento “RLOPSRM".

I.5 “LA ASIPONATUX" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No.
411/UDPCSG/2025/14311 de fecha 5 de diciembre de 2025, emitido por la Unidad de Disefio
Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto.

Si el contrato es plurianual, mostrar el siguiente texto:

1.6 El Ingeniero Raul Alberto Paredes Hernandez Director General autorizé la plurianualidad mediante
el oficio (NUmero), de fecha

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° API940722K33.

1.8 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada,
Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente
contrato.

II. “EL CONTRATISTA” declara que: (Tratdndose de persona fisica)

II.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con , (EN EL CASO
DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD).
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II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: (Tratandose de persona moral)

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA
INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES IL.1 A IL7.

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II.1 Y I1.2:

II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PUBLICO
QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO),
denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros (OBJETO SOCIAL),
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad con el folio__ de fecha

II.2 La 0 el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de , cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo
acredita mediante (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCION O PODER OTORGADO AL
REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido
limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERAN PRESENTAR LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los
demaéas ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo
urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente
que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del
mismo, los cuales consisten en:

1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,
2. Planos de referencia,

3. Catalogo de conceptos,

4. Programa de ejecucion general.
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ano de e e
Margarita )
Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030
aza www.puertotuxpan.com.mx ASPN-TUX-GOI-F-27

REV. 12
P4gina 3 de 26 30/05/2022



. Marina |

Secretaria de Marina

S

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-2/26

5. Procedimiento de Control ambiental para proveedores y contratistas ASPN-TUX-GOI-P-09
6. Reglamento de Seguridad, salud, y medio ambiente laboral de la ASIPONA TUXPAN, ASPN-TUX-
GOI-R-01

II.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacidon y elementos
necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

I1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que sefiala para oir

y recibir todo tipo de notificaciones para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. “LAS PARTES” declaran que:

IIL.1. La Convocatoria a la (convocatoria, invitacidon o solicitud de cotizacion) que origina el presente Con-
trato, sus anexos, la bitacora que se genere, el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS
PARTES" en sus derechos y obligaciones. Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales
y particulares, 2. Planos de referencia, 3. Catalogo de conceptos, 4. Programa de ejecucién general. 5.
Descripcion de la planeacién integral para realizar los trabajos. 5. Procedimiento de Control ambiental
para proveedores y contratistas ASPN-TUX-GOI-P-09 y 6. Reglamento de Seguridad, salud, y medio am-
biente laboral de la ASIPONA TUXPAN, ASPN-TUX-GOI-R-01.

III.2.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
LY 2026
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en
(DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos de conformidad con:

Listado de insumos.
El catalogo de conceptos.
El programa de ejecucién convenido.

A wbn -

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub-
partidas de utilizacién.

5. La informacién y documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion I1.3, que

forman parte de este contrato.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de asentamientos huma-
nos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construccion, seguridad, uso de la via pu-
blica, proteccidon ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y munici-

pal.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA"” bajo la
condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podra modificarse durante la
vigencia del contrato. Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten
permaneceran fijos durante la vigencia del contrato conforme al catalogo de conceptos que se describe
en el Anexo 3 Catalogo de conceptos.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucion de los trabajos se sujetara a:

e Lalegislacién mexicana;

e (Convocatoria, tratdndose de licitacion publica o Invitacién en los casos de procedimientos de in-
vitacion a cuando menos tres personas o Solicitud de cotizacion, en caso de ser adjudicacion di-
recta);

e El proyecto ejecutivo;

e Sus propuestas técnica y econdmica presentadas;
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e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modifi-
caciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $ ( pesos _ /100 M.N.), mas la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total
de $ ( pesos _ /100 M.N.).

EN CASO DE SER PLURIANUAL:

El monto pactado en este contrato estara sujeto a la asignacion presupuestal que para cada afio se
autorice, considerando el siguiente calendario:

Para el primer ejercicio fiscal 2026 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Para el segundo ejercicio fiscal 2027 la asignacién presupuestal autorizada es por la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por
concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucidon se encuentra
prevista realizar durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027 quedaran sujetas para fines de su ejecucion
y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA ASIPONATUX", conforme al Presupuesto
de Egresos de la Federacién que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cdmara de Diputados
del H. Congreso de la Union, sin que la no existencia del recurso presupuestario origine responsabilidad
para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “LA ASIPONATUX" no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".

2026
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CUARTA. FORMAY LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM, y las
opiniones positivas de sus obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal competente, actualizadas
a la fecha de corte de conformidad en el articulo 46, Fraccién XV Bis de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisién y autorizacion de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolverany, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por la “LA ASIPONATUX", en un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electronica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electréonica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccién de “EL CONTRATISTA"
gue notifique oportunamente a “LA ASIPONATUX". “LA ENTIDAD"” no asume ninguna responsabilidad
por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados seran revisables e
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control
administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" presenten errores o deficiencias, “LA
ASIPONATUX", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcidn, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuard la anotacién en la bitacora. El
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periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por
parte del contratista no se computara para efectos del sequndo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
ASIPONATUX" tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ASIPONATUX", a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucidn convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacidon de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA ASIPONATUX"
a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran
a través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procederad dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA".

El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones de un cargo
improcedente que se haya originado en la integracion para la determinacién de sus precios unitarios,
los importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya
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dado origen, y aplicandolos directamente en la estimacion correspondiente, y para el caso de volumenes
de obra, de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de Crédito
Fiscal. los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicién de “LA ASIPONATUX". No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que
resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son
identificados o detectados por alguna auditoria o fiscalizacion, ordenada por la Secretaria Anticorrupcion
y Buen Gobierno o por la Auditoria Superior de la Federacion, durante la ejecucion de los trabajos o aun
cuando el contrato se encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y
obligaciones de las partes, la empresa responsable de la ejecucién de los trabajos, estara obligada a
reintegrar a “LA ASIPONATUX" los importes detectados mas los intereses generados, hasta que las
cantidades exigidas se pongan efectivamente a disposicion de “LA ASIPONATUX".

“EL CONTRATISTA", acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicacién
por concepto de inspeccion de obras, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de
la materia encomiendan a la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, los contratistas con quienes se
celebren contratos de obra publica y de servicios relacionados con la misma, pagaran un derecho
equivalente al cinco al millar cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de Derecho.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de (ESTABLECER
DiAS DE PLAZO EN NUMERO Y LETRA) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia (ESTABLE-

CER FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS), y de conclusién, a mas tardar el dia (ESTABLECER FECHA DE
FIN DE LOS TRABAJOS), de conformidad con el Programa de ejecucion general de los trabajos pactados.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
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A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del falloy
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia (INDICAR TIPO DE GARANTIA)
(indivisible) por el monto total de la obligacién garantizada, (divisible) y en este caso se hara efectiva
en proporcion al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza expedida por compafiia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la ADMINISTRACION DEL
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., por un importe equivalente al 20.00% del monto
total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el articulo
66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,
por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM".

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ASIPONATUX" se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el (los)
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar en la
bitacora. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX" prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacion de los trabajos.
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“LA ASIPONATUX"” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA"”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la
(convocatoria, invitacidon o solicitud de cotizacién) se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA"” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE"”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi
como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que
le confiere el articulo 125, fraccién II del mismo Reglamento.

“LA ASIPONATUX" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustituciéon del “SUPERINTENDENTE"” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA" tendra la
obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en la (convocatoria invitacién o solicitud
de cotizacion).

NOVENA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ASIPONATUX" establecera la residencia de obra con antelacion a la fecha pactada para el inicio de
los trabajos, quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA" y sera la responsable directa
de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitadcora conforme al articulo

125, fraccién I del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.
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La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES", en
la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos.

El residente debera abrir la bitdcora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los trabajos
establecida en el presente contrato.

El uso de la bitacora electréonica es obligatorio para “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacién
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentre
disponible, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 52 Bis de la LOPSRM,
asi como el 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Sequimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La Secretaria Anticorrupcidon y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizara que la elaboracién,
control y seqguimiento de la Bitacora se realice a través de medios de comunicacion convencional cuando
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el articulo 52 Ter de la
LOPSRM.

La bitdcora se cerraréd en la fecha de autorizacién de la estimacién final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por
“LAS PARTES";

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
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a causar a “LA ASIPONATUX" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada,
hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e indus-
trial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
ASIPONATUX", en los términos de la “LOPSRM" y el “RLOPSRM";

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucién
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho para hacer valer
en contra de “LA ASIPONATUX" por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa a la persona titular del Area responsable de la ejecucién de los
trabajos, para subcontratar, si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera
dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos;

DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACION DEL AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", en la ejecucion de los trabajos deberan acatar lo dispuesto en los procedimientos
de control ambiental para proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la norma ISO-14001,
Reglamento de seguridad, salud, y medio ambiente laboral de la ASIPONA TUXPAN, contenidos en los
ANEXOS del presente contrato.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA"” asume las responsabilidades derivadas de los dafios causados en materia
ecolégica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

“EL CONTRATISTA", en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio
Ambiente, sera sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que “LA
ASIPONATUX" les impongan en los términos del presente instrumento.

DECIMA TERCERA. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA ASIPONATUX" para
gue, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la cldusula
anterior, asi como de proporcionar la informacién requerida por los mismos.
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DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste y actualizacion a los costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste de los costos
gue integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentaciény
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos auin no ejecutados, conforme
al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccion I de la “LOPSRM", y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran
calculados con base en los indices para la actualizacién de costos de obras publicas que emite el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA"
como “LA ASIPONATUX", no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, las dependencias y
entidades procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reducciéon por una diferencia superior al
cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucion o de ambos, previa
autorizacion de la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones
Publicas, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en
el articulo 59 Bis de la LOPSRM.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se encuentre

ano de o s B L s N s = e

- Margarita )
A M Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030
aza www.puertotuxpan.com.mx ASPN-TUX-GOI-F-27

REV. 12
Pagina 14 de 26 30/05/2022




Marina |

Secretaria de Marina

S

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-2/26

vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM".

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, “LA ASIPONATUX" debera sujetarse a lo dispuesto
en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES" acuerdan que “LA ASIPONATUX" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM".

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “LA ASIPONATUX" justificara de manera fundada y
explicita las razones para la modificacion del presente contrato. Las modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de
este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los
Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucidn, los periodos se expresaran en dias naturales,
y la determinacidn del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucién pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
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soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del o los convenios modificatorios, considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcion del convenio respectivo,
sera responsabilidad de “LA ASIPONATUX?", la cual no debera exceder de cuarentay cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA SEXTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera de la realizacion de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “LA ASIPONATUX" podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el Ultimo parrafo del articulo
59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA ASIPONATUX", para que ésta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA"” s6lo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacién.

Cuando “LA ASIPONATUX" requiera de la ejecucién de trabajos o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.
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A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ASIPONATUX" verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucidn respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucién de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ASIPONATUX" aplicara una retencidon econémica del 5 % (cinco por ciento), calculado en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS
PARTES"”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de conformidad con el
articulo 46 Bis de la LOPSRM y 88 del RLOPSRM.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de *"EL
CONTRATISTA"” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ASIPONATUX". La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se
hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX".

En caso de que “EL CONTRATISTA"” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la
ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa de
ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicard la pena
convencional del 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados a la fecha de la conclusién
total de los trabajos de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente, una vez cuantificada la pena convencional la notificard a “EL CONTRATISTA" a través de
oficio o nota de bitacora.
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La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha
de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado “LA ASIPONATUX".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX"” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA"” los trabajos ejecutados no
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, sila “LA ASIPONATUX" asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “LA ASIPONATUX"” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucién establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten daflados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
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“LA ASIPONATUX" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion
de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno,
o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA ASIPONATUX"
reembolsara a “EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX" la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. El contratista estara obligado a devolver a “LA ASIPONATUX", en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX"” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causales:

I.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y su Reglamento;
II. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX";
III. ~ No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las 6rdenes dadas por el Residente;
IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o
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equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA ASIPONATUX", el atraso pueda difi-
cultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucion estipulado en este Con-
trato.
No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA
ASIPONATUX", asi como cuando ésta haya ordenado la suspensién de los trabajos;
V.  Seadeclarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;
VI. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA ASIPONATUX";
VII.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA ASIPONATUX";
VIII.  No otorgar a “LA ASIPONATUX" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las faci-
lidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisiéon de los materiales y trabajos;
IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informaciéon o documentacién proporcio-
nada por “LA ASIPONATUX" para la ejecucién de los trabajos;
X.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;
XI.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero, e
XII.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente con-
trato.

“LA ASIPONATUX", llevara a cabo el procedimiento de rescisidon en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

VIGESIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ASIPONATUX", a través de la bitdcora o excepcionalmente
por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que
lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la
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notificacion del contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA ASIPONATUX" encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacioén, a efecto de que éstas se corrijan conforme a
las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de
los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las
deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA
ASIPONATUX" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA ASIPONATUX" contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcidn fisica
de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ASIPONATUX" debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA", a través
de su representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara
a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “LA ASIPONATUX" procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion
alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX" procedera en
términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
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PARTES", el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisidn, en el finiquito
se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA ASIPONATUX" debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX", el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan
a disposicion de “LA ASIPONATUX"”, en términos de lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM".

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" procedera a hacer efectivas las garantias que
se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracion del mismo, “LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “LAS PARTES" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato,
sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLOPSRM"”.

VIGESIMA TERCERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” se compromete a sacar a “LA ASIPONATUX"” en paz y a salvo de cualquier
responsabilidad en materia laboral que sea imputable a “EL CONTRATISTA” y que pretendiere fincarse
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en contra de “LA ASIPONATUX". Por lo que, en caso de que “LA ASIPONATUX" sea demandada en la
via laboral correspondiente o reciba alguna citacion para la conciliacién prejudicial ante la autoridad
conciliatoria de conformidad a la ley de la materia por parte del personal, prestadores de servicios y/o
trabajadores, asi como aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana, intelectual
o material a favor de “EL CONTRATISTA” los cuales sean empleados con motivo de los trabajos materia
del CONTRATO, sera el mismo “CONTRATISTA” quien restituira a “LA ASIPONATUX", los gastos y costas
gue deriven de la atencion de los mismos, desde el inicio y hasta la total conclusion de los juicios o demas
procedimientos que sigan abiertos en su contra, previa la acreditacion de los gastos y costas erogados
en razon de la puntual atencién y seguimiento de tales procesos por parte de “LA ASIPONATUX".

Bajo ese contexto, para efectos de lo anterior “LA ASIPONATUX" harda del conocimiento por escrito
dirigido a “EL CONTRATISTA"” en el momento que sea notificado del inicio de algun procedimiento o del
emplazamiento relativo al supuesto referido en el parrafo previo. Del mismo modo, “LA ASIPONATUX"
hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" los recursos econdmicos, humanos y/o materiales que
sean erogados, asi como utilizados para la atencion y seguimiento sefialados conforme al desarrollo de
los momentos procesales a los cuales haya lugar.

“EL CONTRATISTA"” debera realizar el registro patronal correspondiente de sus trabajadores ante la
instancia correspondiente, del mismo modo para deslindar de cualquier responsabilidad a “LA
ASIPONATUX" y se obliga a acreditar la relacion de trabajo con su personal, prestadores de servicios
y/o trabajadores, asi como con aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana,
intelectual o material a su favor mediante los contratos respectivos.

VIGESIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.
“LAS PARTES"” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la (convocatoria, invitacion
o solicitud de cotizacion) y éste contrato, prevalecerd lo establecido en (convocatoria, invitacion o

solicitud de cotizacion, segun corresponda).

Asi también, “LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los dos dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
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en la bitdcora, “EL CONTRATISTA"” presentara a “LA ASIPONATUX"” un escrito por medio del cual
explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que “LA
ASIPONATUX" en un plazo no mayor de dos dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito,
convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES"” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria Anticorrupcién y Buen
Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucion
y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacion establecido en
los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la LOPSRM, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la informacién publica
y de proteccién de datos personales, y demas legislacién aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion del
presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA"” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o
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de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.
VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES"” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Organos jurisdiccionales
pertenecientes al poder judicial de la Federacién, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del
mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Codigo Civil
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando
se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto
al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

“LAS PARTES"” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de

todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en las fechas especificadas.
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POR:
“LA ASIPONATUX"

NOMBRE CARGO R.F.C.

CARGO DEL REPRESENTANTE | R.F.C. DEL REPRESEN-

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE
DE LA DEPENDENCIA O ENTI- | TANTE DE LA DEPEN-

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

DAD DENCIA O ENTIDAD
NOMBRE DE LA PERSONA SERVI- GERENTE DE OPERACIONES E | R.F.C. DE LA PERSONA
DORA PUBLICA INGENIERIA SERVIDORA PUBLICA
POR:
“EL CONTRATISTA”
R.F.C

NOMBRE .F.C.

(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O MO- | (R.F.C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL)
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