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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS 
UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,  EL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE  LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, 
S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX” REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE DE LA ASIPONATUX) EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE 
(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL 
CONTRATISTA”, SOLO SI  EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: 
REPRESENTADO POR EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EL 
CARÁCTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
I.  “LA ASIPONATUX” a través de su Director General y Representante Legal declara que:  
 
I.1 Es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Administración Pública Federal, de 

conformidad con los artículos 3, fracción segunda y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, creada mediante escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Anónima de 
Capital Variable el 22 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Notario Público N° 153 del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, cuyo primer testimonio se 
inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tuxpan de Rodríguez Cano, 
Veracruz, bajo el número 93, el 26 de agosto de 1994, cuya competencia y atribuciones se señalan en 
el Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para la Administración Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. La 
concesión tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Federación que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construcción de obras, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios. 

 
I.2 Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE 

SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE “LA 
ASIPONATUX”), en su carácter de Director General, es la persona servidora pública que cuenta con 
facultades (legales o reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida 
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio 
modificatorio. 
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I.3 Conforme a lo dispuesto por el (ORDENAMIENTO EN EL QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C. 

(NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE “LA ASIPONATUX”), en su carácter de Gerente 
de Operaciones e Ingeniería, es la persona servidora pública que cuenta con facultades (legales o 
reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento 
en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 

 
En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más personas servidoras públicas, 
se deberá agregar esta declaración tantas veces firmantes sean añadidas.  

 
I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación a cuando 

menos tres personas de carácter Nacional, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción II, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y 73 de su Reglamento “RLOPSRM”. 

 
I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio 
Liberación de Inversión J2X/DG/OLI/001/2026 de fecha de 20 de enero de 2026 con cargo a la 
partida presupuestal 62602.  

 
I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° API940722K33 
 
I.7 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada, 

Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
II. “EL CONTRATISTA” declara que: (Tratándose de persona física)  
 
II.1 Es una persona física de nacionalidad ______________ lo que acredita con _________________, (EN EL CASO 

DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD). 
 
II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL) 
 

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA 
INTEGRAN EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II.1 A II.7. 
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SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II.1 Y II.2:  
 
II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO 

QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), 
denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL), 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el folio _______ de fecha______________.  

 
II.2 La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con 

facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita 
mediante (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL 
REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido 
limitado, modificado ni revocado en forma alguna. 

  
 EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 
 
II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; así como los 

demás ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rigen en el ámbito federal, estatal y municipal, (EN CASO DE QUE LA ASIPONATUX HAYA EMITIDO 
NORMAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, AGREGARLAS), las especificaciones generales y 
particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte 
integrante del mismo, los cuales consisten en:  

 
1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,  
2. Planos de referencia,  
3. Catálogo de conceptos,  
4. Programa de ejecución general. 
5. Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos. 

 
II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos 

necesarios para su cumplimiento. 
 
II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA). 
 



 

  
Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030 
www.puertotuxpan.com.mx 

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-N/26 
 

Página 4 de 25 

ASPN-TUX-GOI-F-27 
REV. 12 

30/05/2022 
 

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de 
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de 
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  

 
II.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones para los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
 
III.1 La Invitación a cuando menos tres personas que da origen al presente Contrato, sus anexos, la bitá-
cora que se genere, el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos 
y obligaciones. Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos de 
referencia, 3. Catálogo de conceptos, 4. Programa de ejecución general, y 5. Descripción de la planeación 
integral para realizar los servicios. 
 
III.2 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que 

de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“LA ASIPONATUX” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los servicios consistentes en el 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, 
VERACRUZ y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con: 
 

1. Listado de insumos. 
2. El catálogo de conceptos. 
3. El programa de ejecución convenido. 
4. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub-

partidas de utilización. 
5. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que for-

man parte de este contrato. 
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6. Especificaciones generales y particulares. 
7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de asentamientos huma-
nos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal. 

 
Los servicios objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condición de pago 
a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podrá modificarse durante la vigencia del contrato. 
Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten permanecerán fijos durante 
la vigencia del contrato conforme al catálogo de conceptos que se describe en el Anexo 3 Catálogo de 
conceptos. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución de los servicios se sujetará a: 

 
• La legislación mexicana; 
• Invitación a cuando menos tres personas; 
• Sus propuestas técnica y económica presentadas; 
• Especificaciones generales y particulares. 
• Los documentos que conforman el presente contrato, así como las minutas de trabajo y en su caso 

los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 
• La bitácora de los servicios. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 
 
El monto del presente contrato es de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), más la cantidad de $ _________ 
(_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 
_________ (_________ pesos __/100 M.N.). 
 
TERCERA. ANTICIPOS. 
 
Para el presente contrato “LA ASIPONATUX” no otorgará anticipo a “EL CONTRATISTA". 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la 
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formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite 
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del RLOPSRM en sus fracciones 
aplicables y las opiniones positivas de sus obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal competente, 
actualizadas a la fecha de corte de conformidad en el artículo 46, Fracción XV Bis de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Las estimaciones de los servicios serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los 
seis días naturales siguientes a la fecha de corte, quien deberá efectuar la revisión y autorización de las 
estimaciones de los servicios ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados 
a partir de la fecha de su presentación. 
 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 

 
Las estimaciones por los servicios ejecutados deberán pagarse por la “LA ASIPONATUX”, en un plazo no 
mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrónica (CFDI) 
correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de 
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito de elección de “EL 
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ASIPONATUX”. “LA ASIPONATUX” no asume 
ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la 
transferencia bancaria. 
 
Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados serán revisables e 
independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control 
administrativo.  
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA 
ASIPONATUX”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL 
CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo 
que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del 
contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servicios, ya que “LA 
ASIPONATUX” tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del 
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pago en exceso que se haya efectuado. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la 
estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 
reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina 
un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ASIPONATUX”, a solicitud de “EL 
CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de 
ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni 
como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso “LA ASIPONATUX” a 
solicitud de “EL CONTRATISTA” diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los servicios y se 
formalizarán a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora. 
 
No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”. 
 
En el caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones de un cargo 
improcedente que se haya originado en la integración para la determinación de sus precios unitarios, los 
importes de dichos cargos improcedentes, se descontarán directamente del documento que les haya 
dado origen, y aplicándolos directamente en la estimación correspondiente, y para el caso de volúmenes 
de obra, de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Crédito 
Fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “LA ASIPONATUX”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten 
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a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son 
identificados o detectados por alguna auditoría o fiscalización, ordenada por la Secretaría Anticorrupción 
y Buen Gobierno o por la Auditoría Superior de la Federación, durante la ejecución de los trabajos o aun 
cuando el contrato se encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones 
de las partes, la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, estará obligada a reintegrar a “LA 
ASIPONATUX” los importes detectados más los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas 
se pongan efectivamente a disposición de  “LA ASIPONATUX”. 
 
“EL CONTRATISTA”, acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicación 
por concepto de inspección de obras, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la 
materia encomiendan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, , pagará un derecho equivalente al 
cinco al millar cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de 
trabajo, conforme al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo de (ESTABLECER 
DÍAS DE PLAZO EN NÚMERO Y LETRA) días naturales, pactándose como fecha de inicio el día 
(ESTABLECER FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS), y de conclusión, a más tardar el día (ESTABLECER 
FECHA DE FIN DE LOS SERVICIOS), de conformidad con el Programa de ejecución general de los trabajos 
pactados. 
 
SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. 
 
A. Garantía de cumplimiento. 
 
“EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y 
previo a la firma de dicho instrumento jurídico, se obliga a constituir una garantía divisible y en este caso 
se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación, mediante fianza expedida por compañía 
afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., por un importe equivalente 
al 20.00% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.  
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B. Garantía para responder por vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los servicios exhibirá la garantía prevista en el artículo 
66 de la “LOPSRM”, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.  
 
“EL CONTRATISTA” a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total 
ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento 
del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 
cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier 
defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido “EL CONTRATISTA”. 
 
Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los servicios, 
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la 
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad con 
el artículo 66 de la “LOPSRM”. 
 
SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
“LA ASIPONATUX” se obliga a poner, en su caso, a disposición de “EL CONTRATISTA” el (los) inmueble(s) 
señalados en el oficio de entrega-recepción del área en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de 
este contrato, haciéndolo constar en la bitácora. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX” 
prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los servicios. 
 
“LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás 
autorizaciones que sean necesarios para la realización de los servicios, exceptuando aquellos que en la 
Invitación a cuando menos tres personas se haya señalado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.  
 
OCTAVA. SUPERINTENDENCIA. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los servicios, al 
“SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado 
para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, aún las de carácter personal, 
tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir 
con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 del RLOPSRM y las funciones que le confiere el 
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artículo 125, fracción II del mismo Reglamento. 
 
“LA ASIPONATUX” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la Invitación a cuando menos tres 
personas. 
 
NOVENA. DE LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE 
LOS SERVICIOS. 
 
“LA ASIPONATUX” establecerá la residencia de servicio con antelación a la fecha pactada para el inicio de 
los servicios, quien fungirá como su representante ante “EL CONTRATISTA” y será la responsable directa 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.  
 
La residencia de servicio deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los servicios, tendrá las funciones 
previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, 
fracción I del mismo ordenamiento.  
 
Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre 
otros, el residente de obra deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los 
responsables de las áreas correspondientes.  
 
En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podrá auxiliarse por 
la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la ley, la cual tendrá 
las funciones que se señalan en el artículo 115 del RLOPSRM.  
 
La supervisión será responsable solidaria junto con el residente de obra, del alcance del objeto de este 
contrato, incluyendo la autorización de las estimaciones del contrato de obra que supervisan. 
 
Para tal efecto, la supervisión revisará y autorizará de manera conjunta con la residencia, las estimaciones 
del contrato, y deberá firmarlas oportunamente para su trámite de pago, comprobando que dichas 
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. 
  
DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 
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La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES”, en la 
cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los 
servicios. 
 
El residente deberá abrir la bitácora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los servicios 
establecida en el presente contrato. Cuando se requiera, se podrán ratificar en la Bitácora las 
instrucciones emitidas vía oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los 
mismos, o bien, anexando las copias que correspondan. 
 
El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”. Su 
elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación 
electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentre 
disponible, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 52 Bis de la LOPSRM, 
así como el 123, 125 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones 
administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra 
Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018. 
 
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizará que la elaboración, 
control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando 
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el artículo 52 Ter de la 
LOPSRM. 
 
Las adecuaciones y/o convenios modificatorios que se lleven a cabo deberán registrarse en la bitácora 
electrónica.  
 
La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 
 
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a: 
 

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la eje-
cución de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato; 



 

  
Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030 
www.puertotuxpan.com.mx 

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-N/26 
 

Página 12 de 25 

ASPN-TUX-GOI-F-27 
REV. 12 

30/05/2022 
 

b) Realizar los servicios, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones pactadas 
por “LAS PARTES”, del mismo modo conforme a los convenios modificatorios y/o adecuaciones. 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en 
los servicios y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen 
a causar a “LA ASIPONATUX” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, 
hasta por el monto total de la misma; 

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e indus-
trial; 

e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este 
contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro de las estima-
ciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA ASIPONATUX”, 
en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”; 

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecución 
de los servicios, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer 
en contra de “LA ASIPONATUX” por tales obligaciones; 

g) Solicitar la autorización previa a la persona titular del Área responsable de la ejecución de los ser-
vicios para subcontratar, si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera 
dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios; 

h) Registrarse como usuario en la Plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS), así como registrar en 
el PIS sus medios de transporte, para la obtención de su Documento Electrónico de Identidad (DEI) 
y su Documento Electrónico de Vehículo (DEV), en caso de aplicarle; debiendo mantener 
actualizados de manera continua los datos proporcionados en la plataforma.  Registrar el vehículo 
o los vehículos que, en su caso, utilicen en el PUERTO y que sean parte de sus actividades de 
trabajo; con sus respectivas pólizas de seguro vigentes y sus comprobantes de pago. Los sistemas 
de control (DEI y DEV) únicamente podrán ser utilizados para los fines de acceso y permanencia en 
el Recinto Portuario, de conformidad con las Reglas de Operación del Puerto de Tuxpan. No se 
permitirá el acceso de “EL CONTRATISTA”, si no dispone de dichos documentos. La información 
que del registro en PIS emane, será tratada conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE. 
 
“EL CONTRATISTA”, en la ejecución de los trabajos deberán acatar lo dispuesto en los procedimientos de 
control ambiental para proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la norma ISO-14001. 
 
Así mismo, “EL CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los riesgos y daños causados 
en materia ecológica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato. 
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“EL CONTRATISTA”, en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio 
Ambiente, será sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que “LA 
ASIPONATUX” les impongan en los términos del presente instrumento. 
 
DÉCIMA TERCERA. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
 
“EL CONTRATISTA”, se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA ASIPONATUX” para 
que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la cláusula 
anterior, así como de proporcionar la información requerida por los mismos. 
 
Asimismo, el contratista se obliga a cumplir requerimiento judicial o administrativo, proporcionando la 
información requerida por las autoridades competentes. 
 
DÉCIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS 
 
Ajuste y actualización a los costos directos 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste de los costos 
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentación y 
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos directos de los servicios aún no ejecutados, conforme 
al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente. 
 
La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 57 
fracción I de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento 
legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del “RLOPSRM”. 
 
En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que presente la 
Unidad de Medida y Actualización que determine la autoridad competente.  
 
Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 
 
Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al cincuenta 
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por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecución o de ambos, previa autorización de 
la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Públicas, el Área 
responsable de la ejecución de los servicios junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos 
indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las 
nuevas condiciones en caso de que estas se presenten, en términos de lo establecido en el artículo 59 Bis 
de la LOPSRM. 
 
La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre 
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del “RLOPSRM”. 
 
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” 
haya considerado en su proposición, “LA ASIPONATUX” deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 
del “RLOPSRM”. 
  
Ajuste de costo por cargos adicionales. 
 
Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen 
establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que “LA ASIPONATUX” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios 
celebrados en términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando estos, no impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento 
de la “LOPSRM”. 
 
En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un 
avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la 
variación de dichas especificaciones representa la obtención de mejores condiciones para el Estado, 
en términos del segundo párrafo del artículo 99 del RLOPSRM. 
 
Para efecto de realizar dichas modificaciones, “LA ASIPONATUX” justificará de manera fundada y explícita 
las razones para la modificación del presente contrato. Las modificaciones no podrán, en modo alguno, 
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este 
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contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución o 
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, y 
la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto 
que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original convenido en este contrato.  
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los servicios, serán independientes a las modificaciones al 
monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan 
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los 
soporte para efectos de pago. 
 
El residente de servicios deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen 
la celebración del o los convenios modificatorios considerándose estos parte de este contrato. 
 
Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios modificatorios se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES”. 
 
Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripción del convenio respectivo, será 
responsabilidad de “LA ASIPONATUX”, la cual no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de la mencionada determinación. 
 
Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos 
se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
DÉCIMA SEXTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.  
 
Cuando durante la ejecución de los servicios se requiera la realización de cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original, “LA ASIPONATUX” podrá autorizar el pago de las 
estimaciones de los servicios ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 
cantidades adicionales, estas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el último párrafo del artículo 
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59 de la LOPSRM. 
 
Si durante la ejecución de los servicios, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a 
“LA ASIPONATUX”, para que esta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA” solo podrá ejecutarlos 
una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que 
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 
 
Cuando “LA ASIPONATUX” requiera de la ejecución de servicios o conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, estos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. 
 
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el 
presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
“LA ASIPONATUX” verificará que los servicios objeto de este contrato se estén realizando por "EL 
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 
 
Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los servicios es menor de lo que debió 
realizarse, “LA ASIPONATUX” aplicará una retención económica del 5 % (cinco por ciento), calculado en 
función del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de servicios acordado entre “LAS 
PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes 
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de conformidad con el 
artículo 46 Bis, párrafo tercero de la LOPSRM y 88 del RLOPSRM. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, estas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” 
mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se 
determine el atraso en el cumplimiento. 
 
En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los servicios pactada en el contrato y servicios 
pendientes de ejecutar, estas seguirán en poder de “LA ASIPONATUX”. La cantidad determinada por 
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará 
efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX”. 
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En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la 
ejecución total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa de 
ejecución de los servicios vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicará la pena convencional 
del 5 % (cinco por ciento) del importe de los servicios no ejecutados a la fecha de la conclusión total de los 
trabajos de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos. 
 
El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificará a “EL CONTRATISTA” a través de 
oficio o nota de bitácora. 
 
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de 
terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado 
“LA ASIPONATUX”. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
 
DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
 
“LA ASIPONATUX” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por 
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL CONTRATISTA” los servicios ejecutados no 
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. 
 
La fecha de terminación de los servicios se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará 
mediante el acta circunstanciada de suspensión. 

 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ASIPONATUX” así lo determina. 
 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para 
“LA ASIPONATUX” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se 
reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los servicios, sin modificar el plazo 
de ejecución establecido en este Contrato.  
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En caso de que los servicios resulten dañados o destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, 
deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de 
la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL 
CONTRATISTA". 
 
DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
 “LA ASIPONATUX” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios, y 
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de 
una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, o 
por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA ASIPONATUX” 
reembolsará a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente.  

 
Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX” la terminación anticipada del contrato, procederá a tomar 
inmediata posesión de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del 
estado en que se encuentren los servicios. El acta circunstanciada se expedirá ante la presencia de Notario 
en el ejercicio de la fe pública. “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a la “LA ASIPONATUX”, en 
un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, 
toda la documentación que esta le hubiere entregado para la realización de los servicios. 
 
VIGÉSIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“LA ASIPONATUX” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL 
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 
 

I. No iniciar los servicios objeto de este contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha 
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 

II. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los servicios o negarse a reparar o reponer alguna 
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parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX”; 
III. No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin 

motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente; 
IV. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o 

equipo y maquinaria, y que a juicio de “LA ASIPONATUX”, el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los servicios en el plazo de ejecución estipulado en este contrato.  
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta 
de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas 
de calidad, de entrega física de las áreas de los servicios y de entrega oportuna de materiales y 
equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar 
“LA ASIPONATUX”, así como cuando esta haya ordenado la suspensión de los servicios; 

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 
VI. Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la autorización por 

escrito de “LA ASIPONATUX”; 
VII. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito 

de “LA ASIPONATUX”; 
VIII. No otorgar a “LA ASIPONATUX” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facili-

dades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y servicios; 
IX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del 

contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcio-
nada por “LA ASIPONATUX” para la ejecución de los servicios;  

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener 
una determinada nacionalidad; 

XI. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero, e 
XII. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente con-

trato. 
 
“LA ASIPONATUX”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la 
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “LA ASIPONATUX”, a través de la bitácora o excepcionalmente por 
escrito, la terminación de los servicios objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo 
soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos 
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a favor o en contra, para que esta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del 
contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato.  
 
Si durante la verificación de los servicios, “LA ASIPONATUX” encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su corrección conforme a las condiciones requeridas en el 
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los servicios se podrá prorrogar por 
el periodo que acuerden las partes para la corrección de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán 
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ASIPONATUX” opte por la rescisión 
administrativa de este contrato. 
 
Al finalizar la verificación de los servicios, “LA ASIPONATUX” contará con un plazo de quince días 
naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su responsabilidad. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
“LA ASIPONATUX” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la 
recepción física de los servicios, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, 
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de 
los servicios y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos. 
 
“LA ASIPONATUX” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a “EL CONTRATISTA”, a través 
de su representante legal o su Superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito 
y en caso de que no acuda, “LA ASIPONATUX” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado 
al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que este en 
un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX” procederá en términos 
del párrafo anterior. 
 
En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS 
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito 
se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los servicios. 
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ASIPONATUX” deberá 
liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, en caso contrario 
deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.  
 
Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX”, el importe de los mismos se deducirá de las 
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de no 
hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a 
disposición de “LA ASIPONATUX”, en términos de lo establecido en el artículo 55 de la “LOPSRM”.  
 
En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX” procederá a hacer efectivas las garantías que se 
encuentren vigentes.  
 
Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien, no 
acuda a la elaboración del mismo, “LA ASIPONATUX” pondrá a disposición de este el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del 
finiquito, este podrá utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 
obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LAS PARTES” de que no existen otros 
adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, 
sin derecho a ulterior reclamación.  
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el 
artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a sacar a “LA ASIPONATUX” en paz y a salvo de cualquier 
responsabilidad en materia laboral que sea imputable a “EL CONTRATISTA” y que pretendiere fincarse 
en contra de “LA ASIPONATUX”. Por lo que, en caso de que “LA ASIPONATUX” sea demandada en la vía 
laboral correspondiente o reciba alguna citación para la conciliación prejudicial ante la autoridad 
conciliatoria de conformidad a la Ley Federal del Trabajo  por parte del personal, prestadores de servicios 
y/o trabajadores, así como aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana, intelectual 
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o material a favor de “EL CONTRATISTA”  los cuales sean empleados con motivo de los servicios materia 
del CONTRATO, será el mismo “CONTRATISTA” quien restituirá a “LA ASIPONATUX”, los gastos y costas 
que deriven de la atención de los mismos, desde el inicio y hasta la total conclusión de los juicios o demás 
procedimientos que sigan abiertos en su contra, previa la acreditación de los gastos y costas erogados 
en razón de la puntual atención y seguimiento de tales procesos por parte de “LA ASIPONATUX”. 
 
Bajo ese contexto, para efectos de lo anterior “LA ASIPONATUX” hará del conocimiento por escrito 
dirigido a “EL CONTRATISTA” en el momento que sea notificado del inicio de algún procedimiento o del 
emplazamiento relativo al supuesto referido en el párrafo previo. Del mismo modo, “LA ASIPONATUX” 
hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” los recursos económicos, humanos y/o materiales que sean 
erogados, así como utilizados para la atención y seguimiento señalados conforme al desarrollo de los 
momentos procesales a los cuales haya lugar. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá realizar el registro patronal correspondiente de sus trabajadores ante la 
instancia correspondiente, del mismo modo para deslindar de cualquier responsabilidad a “LA 
ASIPONATUX” y se obliga a acreditar la relación de trabajo con su personal, prestadores de servicios y/o 
trabajadores, así como con aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana, 
intelectual o material a su favor mediante los contratos respectivos. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitación a cuando menos 
tres personas y este contrato, prevalecerá lo establecido en la Invitación a cuando menos tres personas, 
de conformidad con el tercer párrafo del artículo 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Así también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los servicios 
discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
Dentro de los dos hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la 
bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA ASIPONATUX” un escrito por medio del cual explique los 
motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que “LA ASIPONATUX” en 
un plazo no mayor de dos días hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión 
de trabajo para dirimir las discrepancias. 
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En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos 
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberán quedar registrados en la bitácora. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos 
asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría Anticorrupción y Buen 
Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la “LOPSRM”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y 
cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en 
los artículos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del 
presente instrumento, se mantendrá con confidencialidad, siendo de uso exclusivo para la consecución 
del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección 
de datos personales, y demás legislación aplicable.  
 
El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del 
presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos. 
 
“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de 
sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 
 
Asimismo, es de reiterar, que las “PARTES”, no otorgan su consentimiento para permitir el acceso a la 
información confidencial a terceras personas ajenas a este instrumento jurídico, esto en apego a lo 
señalado en el artículo 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 
tratamiento de esta información se dará conforme a lo establecido en el artículo 115 de dicha legislación, 
adecuándose en todo momento a lo establecido en los Lineamientos Generales de Clasificación y 
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y/o por otros casos 
previstos en el artículo 103 de dicha normatividad, debiéndosele gestionar de manera adecuada tanto en 
la normatividad antes descrita como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo 
no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Órganos Jurisdiccionales 
pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, con residencia en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz; 
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o 
futuro. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto del presente 
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del 
mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Código Civil 
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
Si las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o cualquier otro cuerpo normativo referido en el 
presente instrumento sufrieren modificaciones o fueren sustituidos por otros textos, las referencias que 
en este instrumento se hacen, se entenderán hechas a los preceptos o normas modificatorias o sustitutas, 
según sea el caso. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando 
se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto 
al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de 
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican 
y firman en las fechas especificadas. 
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POR:  

“LA ASIPONATUX” 
 

NOMBRE CARGO R.F.C. 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA 

ASIPONATUX 
 

 
CARGO DEL REPRESENTANTE DE 

LA ASIPONATUX 
 

 
R.F.C. DEL REPRESEN-
TANTE DE LA ASIPO-

NATUX 
 

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA 

GERENTE DE OPERACIONES E 
INGENIERÍA 

R.F.C. DE LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA 

SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y 
ECOLOGÍA 

R.F.C. DE LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA 

SUBGERENTE JURÍDICO 
R.F.C. DE LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA 

 
POR:  

“EL CONTRATISTA” 
 

NOMBRE R.F.C. 

 
(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MO-

RAL) 

 
(R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) 

 

 
 


