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CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-XX/26

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
(ANUAL/PLURIANUAL) CON CARACTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE
TRATADOS /INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.,
EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX"” REPRESENTADA POR EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE
LA ENTIDAD) EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE (NOMBRE DE LA
PERSONA FISICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”,
SOLO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL
(LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE (SENALAR EL CARACTER DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “LA ASIPONATUX" a través de su Director General y Representante Legal declara que:

I.1 Es una Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria de la Administraciéon Publica Federal, de
conformidad con los articulos 3, fraccion segunda y 46 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal, creada mediante escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad
Andénima de Capital Variable el 22 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 153 del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, cuyo primer
testimonio se inscribié en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Tuxpan de Rodriguez
Cano, Veracruz, bajo el numero 93, el 26 de agosto de 1994, cuya competencia y atribuciones se
seflalan en el Titulo de Concesion otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, para la Administracion Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de noviembre de 1994, asi como sus anexos y
modificaciones. La concesion tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio
publico de la Federacion que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construccién de
obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi como la prestacion de servicios portuarios.

1.2 Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURIDICO O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE
SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA
ASIPONATUX), en su caracter de Director General, es la persona servidora publica que cuenta con
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facultades (legales o reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituida
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio
modificatorio.

Conforme a lo dispuesto por el (ORDENAMIENTO EN EL QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C.
(NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA ASIPONATUX), en su caracter de Gerente de
Operaciones e Ingenieria, es la persona servidora publica que cuenta con facultades (legales o

reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituida en cualquier
momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

La adjudicacién del presente contrato se realizé6 mediante el procedimiento de Invitacion a cuando
menos tres personas de caracter Nacional al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fraccién Il, 41, 42 fraccion VII, 43y 44 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y 73 de su Reglamento
“RLOPSRM".

“LA ASIPONATUX"” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No.
411/UDPCSG/2025/14311 de fecha 5 de diciembre de 2025, emitido por la Unidad de Disefio
Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° AP1940722K33.
Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada,

Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880, mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente
contrato.

II. “EL CONTRATISTA” declara que: (Tratdndose de persona fisica)

II.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con , (EN EL CASO

DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD).

II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: (Tratdndose de persona moral)
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EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA
INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES IL.1 A IL7.

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II.1 Y IL.2:

II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PUBLICO
QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO),
denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros (OBJETO SOCIAL),
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad con el folio___ de fecha

II.2 La 0 el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de , cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo
acredita mediante (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCION O PODER OTORGADO AL
REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido
limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERAN PRESENTAR LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

I1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento asi como los
demaés ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo
urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidén ecoldgica y de medio ambiente
gue rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del
mismo, los cuales consisten en:

1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,
2. Planos de referencia,

3. Catalogo de conceptos,

4. Programa de ejecucion general.

5. Descripcion de la planeacion integral para realizar los trabajos.
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II.4 Que reudne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacién y elementos
necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

I1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que sefiala para oir
y recibir todo tipo de notificaciones, asi como para los fines y efectos legales del presente contrato.

IIL. “LAS PARTES” declaran que:

III.1. La Invitacidon a cuando menos tres personas que da origen al presente Contrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus
derechosy obligaciones. Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generalesy particulares, 2.
Planos de referencia, 3. Catalogo de conceptos, 4. Programa de ejecucién general. 5. Descripcion de la

planeacion integral para realizar los trabajos.

III.2.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
gue de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos consistentes en
(DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. Listado de insumos.
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2. El catdlogo de conceptos.

3. El programa de ejecucién convenido.

4. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub-
partidas de utilizacion.

5. La informacién y documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion I1.3, que
forman parte de este contrato.

6. Especificaciones generalesy particulares.

7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de asentamientos huma-
nos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construccion, seguridad, uso de la via pu-
blica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y munici-

pal.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podra modificarse durante la
vigencia del contrato. Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten
permaneceran fijos durante la vigencia del contrato conforme al catalogo de conceptos que se describe
en el Anexo 3 Catalogo de conceptos.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucidn de los trabajos se sujetara a:

e Lalegislacion mexicana;

e Invitacién a cuando menos tres personas;

e El proyecto ejecutivo;

e Sus propuestas técnica y econdmica presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato, asi como las minutas de trabajo y en su
caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $ ( pesos _ /100 M.N.), mas la cantidad de $
( pesos __ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total
( pesos _ /100 M.N.).
2020
ano de
Margarita

Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030

Maza Www.puertotuxpan.com.mx ASPN-TUX-GOI-F-27
REV. 12
30/05/2022

Pagina 5 de 26



Marina |

Secretaria de Marina

S

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-XX/26

TERCERA. ANTICIPOS.
Para el presente contrato “LA ASIPONATUX" no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".
CUARTA. FORMA'Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacidon de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM en sus
fracciones aplicables y las opiniones positivas de sus obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal
competente, actualizadas a la fecha de corte de conformidad en el articulo 46, Fraccién XV Bis de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisién y autorizacion de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolverany, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por la “LA ASIPONATUX", en un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Instituciéon de Crédito de eleccién de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ASIPONATUX". “LA ASIPONATUX"” no asume
ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la
transferencia bancaria.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados seran revisables e
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control
administrativo.
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En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" presenten errores o deficiencias, “LA
ASIPONATUX", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por
parte del contratista no se computara para efectos del sequndo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
ASIPONATUX" tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA"” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ASIPONATUX", a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa, en este caso “LA ASIPONATUX"
a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran
a través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procederad dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA".
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El caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones de un cargo
improcedente que se haya originado en la integracién para la determinacién de sus precios unitarios,
los importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya
dado origen, y aplicandolos directamente en la estimacion correspondiente, y para el caso de volumenes
de obra, de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de Crédito
Fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicién de “LA ASIPONATUX". No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que
resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son
identificados o detectados por alguna auditoria o fiscalizacion, ordenada por la Secretaria Anticorrupcion
y Buen Gobierno o por la Auditoria Superior de la Federacién, durante la ejecucion de los trabajos o aun
cuando el contrato se encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y
obligaciones de las partes, la empresa responsable de la ejecucién de los trabajos, estara obligada a
reintegrar a “LA ASIPONATUX" los importes detectados mas los intereses generados, hasta que las
cantidades exigidas se pongan efectivamente a disposicion de “LA ASIPONATUX".

“EL CONTRATISTA", acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicacién
por concepto de inspeccidn de obras, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de
la materia encomiendan a la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, los contratistas con quienes se
celebren contratos de obra publica y de servicios relacionados con la misma, pagaran un derecho
equivalente al cinco al millar cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
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“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de (ESTABLECER
DIAS DE PLAZO EN NUMERO Y LETRA) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia (ESTABLE-
CER FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS), y de conclusién, a mas tardar el dia (ESTABLECER FECHA DE
FIN DE LOS TRABAJOS), de conformidad con el Programa de ejecucion general de los trabajos pactados.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del falloy
previo a la firma de dicho instrumento juridico, se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso
se hara efectiva en proporcion al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza expedida por
compafia afianzadora mexicana autorizada por la Comisidon Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., por un importe
equivalente al 20.00% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el articulo
66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,
por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelard automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM".
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SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ASIPONATUX" se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA" los inmuebles
sefialados en oficio de entrega-recepcién del area, en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de
este contrato, haciéndolo constar en la bitacora. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de los trabajos.

“LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la
Invitacion a cuando menos tres personas se haya sefialado que quedaban a cargo de "EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA"” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE"”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi
como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que
le confiere el articulo 125, fraccion II del mismo Reglamento.

“LA ASIPONATUX" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE"” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA" tendra la
obligacidn de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en la Invitacién a cuando menos tres
personas.

NOVENA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ASIPONATUX" establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
los trabajos, quien fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera la responsable directa
de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".
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La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo
125, fraccién I del mismo ordenamiento.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitecténicos, funcionales, de proceso, entre
otros, el residente de obra debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los
responsables de las areas correspondientes.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”, en
la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos.

El residente debera abrir la bitdcora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los trabajos
establecida en el presente contrato. Cuando se requiera, se podran ratificar en la Bitacora las
instrucciones emitidas via oficios, minutas, memoranda y circulares, refiéndose al contenido de los
mismo, o bien, anexando las copias que correspondan.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacién
electronica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentre
disponible, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 52 Bis de la LOPSRM,
asi como el 123, 125y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de junio de 2018.

La Secretaria Anticorrupcidon y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizara que la elaboracion,
control y seguimiento de la Bitacora se realice a través de medios de comunicacién convencional cuando
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el articulo 52 Ter de la
LOPSRM.
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Las adecuaciones y/o convenios modificatorios que se lleven a cabo deberan registrarse en la bitacora
electronica.

La bitdcora se cerraréa en la fecha de autorizacién de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
“EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones, del mismo modo
conforme a los convenios modificatorios y/o adecuaciones pactadas por “LAS PARTES";

¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA ASIPONATUX" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada,
hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e indus-
trial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
ASIPONATUX", en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM";

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “LA ASIPONATUX" por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa a la persona titular del Area responsable de la ejecucién de los
trabajos, para subcontratar, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera
dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos;

DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACION DEL AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", en la ejecucién de los trabajos deberan acatar lo dispuesto en los procedimientos
de control ambiental para proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la norma ISO-14001.
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Asi mismo, “EL CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los dafios causados en materia
ecoldgica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

“EL CONTRATISTA", en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio
Ambiente, sera sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que “LA
ASIPONATUX" les impongan en los términos del presente instrumento.

DECIMA TERCERA. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA ASIPONATUX" para
gue, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la clausula
anterior, asi como de proporcionar la informacion requerida por los mismos.

Asimismo, el contratista se obliga a cumplir requerimiento judicial o administrativo, proporcionando la
informacién requerida por las autoridades competentes.

DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste y actualizacion a los costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste de los costos
gue integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentaciony
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados, conforme
al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccion I de la “LOPSRM"”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran
calculados con base en los indices para la actualizacién de costos de obras publicas que emite el Instituto
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Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA"
como “LA ASIPONATUX", no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, las dependencias y
entidades procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucion o de ambos, previa
autorizacion de la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones
Publicas, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en
el articulo 59 Bis de la LOPSRM.

La revisidon de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM".

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, “LA ASIPONATUX" debera sujetarse a lo dispuesto
en el articulo 217 del “RLOPSRM".

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.
“LAS PARTES” acuerdan que “LA ASIPONATUX" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su

responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, no impliquen
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variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM".

En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un
avance tecnoldgico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion
de dichas especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado, en términos
del seqgundo parrafo del articulo 99 del RLOPSRM.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “LA ASIPONATUX" justificara de manera fundada y
explicita las razones para la modificacién del presente contrato. Las modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de
este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los
Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucién, los periodos se expresaran en dias naturales,
y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucion pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un s6lo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del o los convenios modificatorios, considerandose éstos parte de este contrato.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios modificatorios se
consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES".

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcién del convenio respectivo,
sera responsabilidad de “LA ASIPONATUX?", la cual no debera exceder de cuarentay cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacion.
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seqguimiento adecuado.

DECIMA SEXTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera de la realizacién de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “LA ASIPONATUX" podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el ultimo parrafo del articulo
59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA ASIPONATUX", para que ésta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA" sélo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA ASIPONATUX" requiera de la ejecucion de trabajos o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ASIPONATUX" verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.
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Si de la verificacidon se desprende que el avance de la ejecucidn de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ASIPONATUX" aplicara una retencion econémica del 5 % (cinco por ciento), calculado en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS
PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de conformidad con el
articulo 46 Bis, parrafo tercero de la LOPSRM y 88 del RLOPSRM.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se hardn del conocimiento de *"EL
CONTRATISTA"” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacién que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas sequiran en poder de “LA ASIPONATUX". La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se
hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX".

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la
ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa de
ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados a la fecha de la conclusidn
total de los trabajos de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente, una vez cuantificada la pena convencional la notificarad a “EL CONTRATISTA” a través de
oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha
de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado “LA ASIPONATUX".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato.
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DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ASIPONATUX" asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “LA ASIPONATUX"” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten daflados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX"” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién
de unainconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno,
o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA ASIPONATUX"
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reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX" la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se expedira ante la presencia de Notario en
el ejercicio de la fe publica. El contratista estara obligado a devolver a “LA ASIPONATUX", en un plazo
de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX"” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

I.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

II. Interrumpirinjustificadamente la ejecucion de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX";

III.  No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o

equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA ASIPONATUX", el atraso pueda difi-
cultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucidn estipulado en este Con-
trato.
No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA
ASIPONATUX", asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de los trabajos;

V.  Seadeclarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;
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VI. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA ASIPONATUX";
VII.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito
de “LA ASIPONATUX";
VIII.  No otorgar a “LA ASIPONATUX" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las faci-
lidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisidon de los materiales y trabajos;
IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcio-
nada por “LA ASIPONATUX" para la ejecucién de los trabajos;
X.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;
XI.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero, e
XII.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente con-
trato.

“LA ASIPONATUX", llevara a cabo el procedimiento de rescisidon en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

VIGESIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ASIPONATUX", a través de la bitacora o excepcionalmente
por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que
lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la
notificacion del contratista, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA ASIPONATUX"” encuentra deficiencias en la terminaciéon de
los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a
las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de
los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las
deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA
ASIPONATUX"” opte por la rescision administrativa de este contrato.
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Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA ASIPONATUX" contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica
de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ASIPONATUX" debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA", a través
de su representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara
a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “LA ASIPONATUX"” procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacidon
alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestidn, se dara por
aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX" procedera en
términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES", el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisidn, en el finiquito
se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ASIPONATUX" debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX", el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
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exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan
a disposicion de “LA ASIPONATUX", en términos de lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM".

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" procedera a hacer efectivas las garantias que
se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA" con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracion del mismo, “LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “LAS PARTES" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato,
sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLOPSRM".

VIGESIMA TERCERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” se compromete a sacar a “LA ASIPONATUX"” en paz y a salvo de cualquier
responsabilidad en materia laboral que sea imputable a “EL CONTRATISTA" y que pretendiere fincarse
en contra de “LA ASIPONATUX". Por lo que, en caso de que “LA ASIPONATUX" sea demandada en la
via laboral correspondiente o reciba alguna citacion para la conciliacién prejudicial ante la autoridad
conciliatoria de conformidad a la Ley Federal del Trabajo por parte del personal, prestadores de servicios
y/o trabajadores, asi como aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana,
intelectual o material a favor de “EL CONTRATISTA"” los cuales sean empleados con motivo de los
trabajos materia del CONTRATO, serd el mismo “CONTRATISTA” quien restituird a “LA ASIPONATUX",
los gastos y costas que deriven de la atencion de los mismos, desde el inicio y hasta la total conclusion
de los juicios o demas procedimientos que sigan abiertos en su contra, previa la acreditacion de los
gastos y costas erogados en razén de la puntual atenciéon y sequimiento de tales procesos por parte de
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“LA ASIPONATUX".

Bajo ese contexto, para efectos de lo anterior “LA ASIPONATUX" hara del conocimiento por escrito
dirigido a “EL CONTRATISTA" en el momento que sea notificado del inicio de algun procedimiento o del
emplazamiento relativo al supuesto referido en el parrafo previo. Del mismo modo, “LA ASIPONATUX"
hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" los recursos econdmicos, humanos y/o materiales que
sean erogados, asi como utilizados para la atencién y seguimiento sefialados conforme al desarrollo de
los momentos procesales a los cuales haya lugar.

“EL CONTRATISTA"” debera realizar el registro patronal correspondiente de sus trabajadores ante la
instancia correspondiente, del mismo modo para deslindar de cualquier responsabilidad a “LA
ASIPONATUX" y se obliga a acreditar la relacion de trabajo con su personal, prestadores de servicios
y/o trabajadores, asi como con aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana,
intelectual o material a su favor mediante los contratos respectivos.

VIGESIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES"” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitacion a cuando
menos tres personas y éste contrato, prevalecera lo establecido en la Invitacién respectiva, de
conformidad con el tercer parrafo del articulo 79 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Asi también, “LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los dos dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
en la bitdcora, “EL CONTRATISTA"” presentara a “LA ASIPONATUX"” un escrito por medio del cual
explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que “LA
ASIPONATUX" en un plazo no mayor de dos dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito,
convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucidn, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en la bitacora.
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En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria Anticorrupcién y Buen
Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucion
y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacidon establecido en
los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la LOPSRM, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacidon que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se mantendra con confidencialidad, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la informacién publica
y de proteccidn de datos personales, y demas legislacién aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracién del
presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o
de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo, es de reiterar, que las “PARTES”, no otorgan su consentimiento para permitir el acceso a la
informacién confidencial a terceras personas ajenas a este instrumento juridico, esto en apego a lo
sefialado en el articulo 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; y el
tratamiento de esta informacion se dara conforme a lo establecido en el articulo 115 de dicha legislacién,
adecudndose en todo momento a lo establecido en los Lineamientos Generales de Clasificacién y
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Desclasificacion de la Informacién, asi como para la Elaboracidon de Versiones Publicas, y/o por otros
casos previstos en el articulo 103 de dicha normatividad, debiéndosele gestionar de manera adecuada
tanto en la normatividad antes descrita como en la Ley General de Proteccidon de Datos Personales en
Posesién de Sujetos Obligados.

VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES"” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Organos Jurisdiccionales
pertenecientes al Poder Judicial de la Federacion, con residencia en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz;
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o
futuro.

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del
mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Codigo Civil
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Si las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o cualquier otro cuerpo normativo referido en el
presente instrumento sufrieren modificaciones o fueren sustituidos por otros textos, las referencias que
en este instrumento se hacen, se entenderan hechas a los preceptos o normas modificatorias o
sustitutas, segun sea el caso.

VIGESIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando
se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto

al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de
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todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo

ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
“LA ASIPONATUX"

NOMBRE CARGO R.F.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE CARGO DEL REPRESENTANTE | R.F.C. DEL REPRESEN-

LA ASIPONATUX DE LA ASIPONATUX TANTE DE LA ASIPO-
NATUX

NOMBRE DE LA PERSONA SERVI- GERENTE DE OPERACIONES E | R.F.C. DE LA PERSONA

DORA PUBLICA INGENIERIA SERVIDORA PUBLICA
NOMBRE DE LA PERSONA SERVI- | SUBGERENTE DE INGENIERIA Y | R.F.C. DE LA PERSONA
DORA PUBLICA ECOLOGIA SERVIDORA PUBLICA

R.F.C. DE LA PERSONA
SERVIDORA PUBLICA

NOMBRE DE LA PERSONA SERVI-
DORA PUBLICA

SUBGERENTE JURIDICO

POR:
“EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.

(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O MO- | (R.F.C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL)
RAL)
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