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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013)2X002-N-1-2025

RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE
CIABOGA Y DARSENAS DE MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-1-2025 HOJA: 1DE 4
RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO No. ol.-
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O CONCEPTO
PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE CIABOGA Y DARSENAS DE
MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO". UNIDAD ESTUDIO
CONCEPTO: ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DEL RIO TUXPAN Y SU ZONA MARINA, PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO

AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN
GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA
SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS A LO LARGO DEL RIO DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE
DRAGADO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE: MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EP 01).

DESCRIPCION: EL SERVICIO CONSISTIRA EN TOMAR MUESTRAS DE AGUA EN VEINTE PUNTOS DIFERENTES A LO LARGO DEL RIO, DESDE EL PUENTE
TUXPAN HASTA CANAL EXTERIOR ENTRE ESCOLLERAS; LAS MUESTRAS DEBERAN SER TOMADAS Y ANALIZADAS POR UN LABORATORIO
ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) Y RECOLECTADAS CONFORME AL PLANO DE MUESTREO No.
ASIPONATUX-MIA-PG-ES-01-25 QUE SE ADJUNTA, PARA POSTERIORMENTE ELABORAR EL INFORME DE RESULTADOS DE PARAMETROS
FISICO-QUIMICOS Y BIOLOGICOS ADEMAS DEL FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON Y BENTOS. LOS SITIOS EN EL RIOY SU ZONA MARINA, SE
DEBEN ESTABLECER CON LA FINALIDAD DE QUE SE GENERE INFORMACION Y EVIDENCIA TECNICA DEL MUESTREO EN LAS DISTINTAS
ESTACIONES CON UNA DESVIACION ESTANDAR DEL 80% Y ERROR DE 5%, LO ANTERIOR PARA CONTAR CON UN NUMERO DE ESTACIONES
ESTADISTICAMENTE CONFIABLE A LO LARGO DEL CANAL DE NAVEGACION SOBRE EL RIO TUXPAN DONDE SE PRETENDEN EJECUTAR LOS
TRABAJOS DE DRAGCADO.

ESPECIFICACIONES:

. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 387.48 HECTAREAS CONFORME AL PLANO No. ASIPONATUX-MIA-PG-ES-01-25,
QUE CONTIENE LA PLANTA GENERAL DE LA UBICACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO, ANEXO A ESTAS BASES DE LICITACION No. LO-13-J2X-013J2X002-N-
1-2025

. LOS PARAMETROS A TOMAR SERAN LOS SIGUENTES, TEMPERATURA, pH, ALCALINIDAD, OXiGENO DISUELTO, DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO,
TURBIDEZ, COLOR, COLIFORMES FECALES, SOLIDOS DISUELTOS, SOLIDOS EN SUSPENSION, COMPUESTO DE NITROGENO, FOSFORO, CLORO,
AZUFRE, CLOROFILAS EN COLUMNA DE AGUA, NUTRIENTES, MATERIA ORGANICA, GRANULOMETRIA Y SALINIDAD, ESTE ULTIMO CON EL OBJETO DE
CONOCER EL ALCANCE E INFLUENCIA DE LAS MASAS DE AGUA QUE INGRESAN POR EL CANAL DE ACCESO, POR EL EFECTO DE LAS MAREAS.

. SE REALIZARA ANALISIS DE LA COMUNIDAD DE FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON AS| COMO DE BENTOS EN EL CANAL DE NAVEGACION DEL RIO
TUXPAN.

. EL PLAZO PARA ENTREGA DE LA INFORMACION RELATIVA AL ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA SERA DE CUANDO MENOS 45 (CUARENTA Y CINCO)
DIAS NATURALES.

. EL PRESTADOR DE SERVICIO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DEL SERVICIO DANADO O MAL EJECUTADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIO, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

. EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION PARA EFECTO DE PAGO, ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, UN EJEMPLAR
DEL ESTUDIO EFECTUADO, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI COMO, DE UN CROQUIS CON
COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOCALIZACION DEL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROYECTO.

ALCANCES:
1. MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.
2. LOS ANALISIS DE AGUA DEBEN SER ELABORADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA)
3. CONTAR CON PERSONAL PROFESIONISTAS Y/O TECNICOS QUE CUENTEN CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.
4. UTILIZACION DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS.
5. UTILIZACION DEL SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS, PARA EL DISENO, CAPTURA, PROCESAMIENTO DE DATOS, CALCULOS, REPORTES E

IMPRESION DE LA INFORMACION.
UTILIZACION DE EQUIPO DE GABINETE PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO.
ENTREGA EN CARPETAS EN ORIGINAL CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACION:

No

. DOS (2) ORIGINALES IMPRESOS Y DOS (2) DIGITALES EN MEMORIA USB DEL CONTENIDO DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS, CADENAS DE
CUSTODIA DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL LABORATORIO CON COPIA DE SUS ACREDITACIONES, PARA SER INCLUIDOS A LA MANIFESTACION
DE IMPACTO AMBIENTAL A PRESENTARSE ANTE LA DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LA SEMARNAT.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA ESTUDIO, CUANTIFICADO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, SE PODRA PAGAR UN AVANCE DE LOS
PAGO TRABAJOS PRESENTADOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADOS PARA ESTE CONCEPTO, CONSIDERANDO PARA PAGO
UN PORCENTAJE RELATIVO DE ACUERDO AL TOTAL DEL MUESTREO Y ANALISIS A REALIZAR, ACEPTADOS POR LA ASIPONATUX.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013)2X002-N-1-2025

RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE
CIABOGA Y DARSENAS DE MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

LICITACION: LO-13-J2X-0133J2X002-N-1-2025 HOJA: 2DE 4

RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO No. CONCEPTO 02
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O
PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE CIABOGA Y DARSENAS DE
MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO". UNIDAD ESTUDIO

CONCEPTO: ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y ANALISIS DE SEDIMENTO (CRIT), GRANULOMETRIA, MATERIA ORGANICA Y METALES PESADOS PARA
COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACION
TECNICAEN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT, CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS A LO LARGO DEL RIO DONDE SE PRETENDEN
DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE DRAGADO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE: MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP 02).
EL SERVICIO CONSISTIRA EN TOMAR ONCE MUESTRAS PARA SU ANALISIS CRIT A LO LARGO DEL RIO, DESDE EL PUENTE TUXPAN HASTA CANAL
EXTERIOR ENTRE ESCOLLERAS; LAS MUESTRAS DEBERAN SER TOMADAS; DOS MUESTRAS CADA KILOMETRO, PARA QUE SEA CONSIDERADO
UN DISENO DE MUESTREO ESTADISTICAMENTE CONFIABLE, DEBERAN SER ANALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) Y DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LA NORMA 052-SEMARNAT-2005, EN LO QUE RESPECTA A LA
RECOLECCION SE REALIZARA CONFORME AL PLANO DE MUESTREO No. ASIPONATUX-MIA-COM-ES-02-25 QUE SE ADJUNTA, PARA
POSTERIORMENTE ELABORAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERIZACION CORROSIVAS, REACTIVAS, EXPLOSIVAS, INFLAMABLE,
TOXICO (CRIT), E INCLUIR LA GRANULOMETRIA, MATERIA ORGANICA Y METALES PESADOS EN SEDIMENTO.
ESPECIFICACIONES:
. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 387.48 HECTAREAS CONFORME AL PLANO No. ASIPONATUX-MIA-COM-ES-02-25,
QUE CONTIENE LA PLANTA GENERAL DE LA UBICACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO, ANEXO A ESTAS BASES DE LICITACION.
. LOS PARAMETROS A TOMAR PARA LA CARACTERIZACION CRIT SERAN LOS SIGUENTES, ARSENICO, BARIO, CADMIO, CIANURO, COBRE, CROMO,
MERCURIO, PLATA, NiQUEL, COBRE, SELENIO, PLOMO Y ZINC DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 052-SEMARNAT-2005.
. SE REALIZARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE SEDIMENTOS GRANULOMETRICO, MATERIA ORGANICA, Y METALES PESADOS PARA REALIZAR
CADA ANALISIS DE FORMA INDIVIDUAL.
. EL PLAZO PARA ENTREGA DE LA INFORMACION RELATIVA AL ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA SERA DE CUANDO MENOS 45 (SESENTA DIAS) DIAS
NATURALES.
. EL PRESTADOR DE SERVICIO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
. LA REPOSICION DEL SERVICIO DANADO O MAL EJECUTADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIO, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.
. EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION PARA EFECTO DE PAGO, ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, UN EJEMPLAR
DEL ESTUDIO EFECTUADO, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI COMO, DE UN CROQUIS DE
LOCALIZACION DEL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROYECTO.

DESCRIPCION:

ALCANCES:
8. MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.
9. LOS ANALISIS DE AGUA DEBEN SER ELABORADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA)
10. CONTAR CON PERSONAL PROFESIONISTAS Y/O TECNICOS QUE CUENTEN CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.
1. UTILIZACION DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS.
12.  UTILIZACION DEL SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS, PARA EL DISENO, CAPTURA, PROCESAMIENTO DE DATOS, CALCULOS, REPORTES E
IMPRESION DE LA INFORMACION.
13.  UTILIZACION DE EQUIPO DE GABINETE PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO.
14. ENTREGA EN CARPETAS EN ORIGINAL CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACION:

. DOS (2) ORIGINALES IMPRESQOS Y DOS (2) DIGITALES EN MEMORIA USB DEL CONTENIDO DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS, CADENAS DE
CUSTODIA DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL LABORATORIO CON COPIA DE SUS ACREDITACIONES, PARA SER INCLUIDOS A LA MANIFESTACION
DE IMPACTO AMBIENTAL A PRESENTARSE ANTE LA DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LA SEMARNAT.

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA ESTUDIO, CUANTIFICADO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, SE PODRA PAGAR

Y UN AVANCE DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADOS PARA ESTE

PAGO CONCEPTO, CONSIDERANDO PARA PAGO UN PORCENTAJE RELATIVO DE ACUERDO AL TOTAL DEL MUESTREO Y ANALISIS
A REALIZAR, ACEPTADOS POR LA ASIPONATUX.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013)2X002-N-1-2025

RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE
CIABOGA Y DARSENAS DE MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

ADMINISTRACI

N DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONA| XPA

LICITACION: LO-13-J2X-01332X002-N-1-2025 HOJA: 3DE 4

RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO No. CONCEPTO 03.-
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O
PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE CIABOGA Y DARSENAS DE
MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO". UNIDAD ESTUDIO

CONCEPTO: ESTUDIO HIDRODINAMICO Y DE DISPERSION DE SEDIMENTO, PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA)
MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD
DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE
MUESTREO UBICADAS EN EL CAUCE DEL RIO, LAGUNA DE TAMPAMACHOCO, Y ZONA DE HUMEDALES, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.
INCLUYE: MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. (EP 03).

DESCRIPCION: | PARA EL ESTUDIO HIDRODINAMICO Y DE DISPERSION DE SEDIMENTO SE TOMARAN MEDICIONES DE CAMPO CONSIDERANDO LA
CARACTRIZACION DEL OLEAJE, CORRIENTES LITORALES Y LAS CORRIENTES MARINAS DE LA ZONA DE VERTIMIENTO, DE IGUAL FORMA SE
CONSIDERARAN LOS EFECTOS DEL CAUCE DEL RIO Y DE LOS CUERPOS DE AGUA ADYACENTES (LAGUNA COSTERA DE TAMPAMACHOCO Y SITIO
RAMSAR 1602 MANGLARES Y HUMEDALES DE TUXPAN), EL MODELO HIDRODINAMICO Y DE DISPERSION DE SEDIMENTO PLANTEARA TRES
ESCENARIOS; SITUACION ACTUAL, CON PROYECTO, CON LA OPERACION DEL PROYECTO/EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS (CAMBIO
CLIMATICO, ANO NINA O NINO PARA EVIDENCIAR CUAL SERA EL COMPORTAMIENTO DE LA HIDRODINAMICA DEL SITIO DEL PROYECTO, SE
UTILIZARAN DATOS BATIMETRICOS RECIENTES; Y LA TOMA DE LAS MEDICIONES SE REALIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS CONFORME AL
PLANO DE MUESTREO No. ASIPONATUX-MIA-CRIT-ES-03-25.

ESPECIFICACIONES:

. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 387.48 HECTAREAS CONFORME AL PLANO No. ASIPONATUX-MIA-CRIT-ES-03-25,
QUE CONTIENE LA PLANTA GENERAL DE LA UBICACION DEL POLIGONO OBJETO DEL ESTUDIO, ANEXO A ESTAS BASES DE LICITACION.

. EL PLAZO PARA ENTREGA DE LA INFORMACION RELATIVA AL ETUDIO SERA DE CUANDO MENOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.

. LA ASIPONATUX PROPRORCIONARA LOS PLANOS BATIMETRICOS DEL PUERTO DE TUXPAN PARA DESARROLLAR EL MODELO PARA ALIMENTAR EL
MODELO DIDRODINAMICO Y DE DISPERSION DE PARTICULAS.

. EL PRESTADOR DE SERVICIO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

. LA REPOSICION DEL SERVICIO DANADO O MAL EJECUTADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIO, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

. EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION PARA EFECTO DE PAGO, ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, UN
EJEMPLAR DEL ESTUDIO EFECTUADO, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI COMO, DE UN
CROQUIS CON COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOCALIZACION DEL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROYECTO.

ALCANCES: E| precio unitario debera incluir.

-

MOVILIZACION DEL EQUIPO, MATERIALES DE LABORATORIO Y PERSONAL ESEPCIALIZADO, REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.

2. INSTALACION DE DOS PERFILADORES DE CORRIENTES DOPPLER ADCP PARA LA MEDICION DE CORRIENTES, OLEAJE Y MAREAS EN UN PERIODO
MAXIMO DE UN CICLO LUNAR (28 DIAS), EN LOS CANALES DE NAVEGACION DEL PUERTO Y EN LA ZONA MARINA EN LA ZONA DE TIRO O VERTIMIENTO,
COLOCANDO UN EQUIPO EN CADA UNO DE LOS SITIOS EL CUAL PERMANECERA ESTATICO POR UN PERIODO DE 28 DIAS.

3. CONSIDERAR QUE LOS ASPECTOS DE LA CARACTERIZACION DE OLEAJE, CORRIENTES LITORALES, CORRIENTES MARINAS DE LA ZONA DE VERTIMIENTO,
EFECTOS EN EL CAUCE DEL RIO TUXPAN, DE LA LAGUNA DE TAMPAMACHOCO, ASI TAMBIEN LA ZONA DE HUMEDALES O SITIO RAMSAR CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO.

4. UTILIZACION DE EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y PARAMETROS PARA LA DETERMINACION DE LA

CALIDAD DEL SEDIMENTO DE CADA SITIO MUESTREADO.

CONSERVACION, EMPACADO Y CLASIFICACION POR TIPO DE PRUEBA PARA ENVIO AL LABORATORIO PARA SU ANALISIS.

LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO SE REALIZARAN LA PREPARACION DE REACTIVOS Y VERIFICACION DE LOS MISMOS.

UTILIZACION DEL SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS, PARA EL DISENO, CAPTURA, PROCESAMIENTO DE DATOS, CALCULOS, REPORTES E

IMPRESION DE LA INFORMACION.

UTILIZACION DE EQUIPO DE GABINETE PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO.

ENTREGA EN CARPETAS EN ORIGINAL CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nown

©®

v DOS (2) EJEMPLARES ORIGINALES IMPRESOS Y UN (1) ARCHIVO DIGITAL EN MEMORIA USB DEL CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS ANTES
MENCIONADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA ESTUDIO, SERAN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS
PAGO POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE
CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE SERVICIO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013)2X002-N-1-2025

RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE
CIABOGA Y DARSENAS DE MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

LICITACION: LO-13-J2X-0133J2X002-N-1-2025 HOJA: 4 DE 4

RUBRO: “ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACION DE IMPACTO | No. CONCEPTO 04.-
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O
PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DARSENA DE CIABOGA Y DARSENAS DE
MANIOBRAS EN MUELLES EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO". UNIDAD ESTUDIO

CONCEPTO: ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE FLORA (MANGLAR) FAUNA TERRESTRE, PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO PARA CARACTERIZACION ESTADISTA
DE LA FLORA PRINCIPALMENTE VEGETACION DE MANGLAR, FAUNA TERRESTRE E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE
OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO
UBICADAS A LO LARGO DEL RIO Y CANAL DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE: MOVILIZACION DE PERSONAL,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EP 04).
DESCRIPCION: | EL SERVICIO CONSISTIRA EN RECOLECTAR EN CAMPO FLORA, FAUNA TERRESTRE, EL MUESTREO SE DESARROLARA DE MANERA PUNTUAL A
LO LARGO DEL RIO TUXPAN Y EN CANAL DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN. EL MEDIO BIOTICO DESCRITO LLEVARA UNA
CARACTERIZACION DEL GRUPO FAUNISTICO LOCALIZADA A LO LARGO DEL RIO Y EN LAS ZONAS DONDE SE LLEVARA ACABO EL DRAGADO
ADEMAS SE DEBERA ELABORAR LOS INDICES DE DIVERSIDAD EMPLEADOS EN LA MIA, CONTENIENDO UN DISENO DE MUESTREO ALEATORIO
CON TRANSECTO LINEAL O AREA PUNTUAL DEBIDAMENTE GEOREFERENCIADOS, ESTABLECIENDO DURACION, FECHAS Y PERIODICIDAD; EN
CASO DE REGISTRARSE Y SENALAR EN CASO DE LOCALIZAR ALGUNA FAUNA O FLORA CONSIDERADA EN CATEGORIA DE RIESGO O PROTEGIDA
SEGUN LA NORMA 059-SEMARNAT-2010.

ESPECIFICACIONES:

LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 387.48 HECTAREAS.

EL PLAZO PARA ENTREGA DE LA INFORMACION RELATIVA AL ESTUDIO SERA DE CUANDO MENOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.

EL PRESTADOR DE SERVICIO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA REPOSICION DEL SERVICIO DANADO O MAL EJECUTADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIO, SERA POR CUENTA DE EL MISMO

Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

. EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION PARA EFECTO DE PAGO, ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, UN
EJEMPLAR DEL ESTUDIO EFECTUADO, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI COMO, DE UN
CROQUIS CON COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOCALIZACION DEL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROYECTO.

ALCANCES:

15.  MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.

16. CONTAR CON PERSONAL PROFESIONISTAS Y/O TECNICOS QUE CUENTEN CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN IMPACTO AMBIENTAL.

17.  UTILIZACION DE TRAMPAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS.

18.  UTILIZACION DEL SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS, PARA EL DISENO, CAPTURA, PROCESAMIENTO DE DATOS, CALCULOS, REPORTES E
IMPRESION DE LA INFORMACION.

19.  UTILIZACION DE EQUIPO DE GABINETE PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO.

20. ENTREGA EN CARPETAS EN ORIGINAL CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACION:

. DOS (2) ORIGINALES IMPRESOS Y DOS (2) DIGITALES EN MEMORIA USB DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE FLORA
(MANGLAR) Y FAUNA TERRESTRE, PARA SU INCORPORACION AL ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL A PRESENTARSE LA
EVALUACION ANTE LA DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LA SEMARNAT.

. RECOPILACION DE INFORMACION Y DATOS EN SITIO DEL PROYECTO ME REFIERO A CADENAS DE CUSTODIA Y FORMATERIA QUE PERMITIERON
IDENTIFICAR SITIOS DE RECOLECCION DE MUESTRAS.

MEDICION Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA ESTUDIO, SERAN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS
PAGO POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE TRAMITARA AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE
CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE SERVICIO.
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