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CLAVE DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES LETRA NUMERO

1

Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del

dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra

terminada. (EP 01)

                     a) Inicial HA. 286.00

                     b) Final HA. 286.00

2

Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de

mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Ciaboga I, Canal

Principal TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársena de API, por unidad

de obra terminada (EP 02)

JORNADA 55.00

3
Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona

de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP03)

                    a) Inicial HA. 270.00

                    b) Final HA. 270.00

4

Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la
ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones

transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad

de obra terminada. (EP 04).

HA. 286.00
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