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CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO NO. PE-13

SERVICIO: “SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE
TUXPAN, VERACRUZ"

LICITACION NO.: LO-13-32X-
013J2X002-N-3-2025

LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE
Levantamiento batimétrico con multihaz para la Verificacion inicial y final del
1 dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra
terminada. (EP 01)
a) Inicial HA. 286.00
b) Final HA. 286.00
Supervision para el control y seguimiento de la obra de dragado de
mantenimiento en el Canal de Navegacion Exterior, Darsena de Ciaboga I, Canal
2 L A . ) . JORNADA 55.00
Principal TPT y Canal Interior CTT asi como el Canal y Darsena de API, por unidad
de obra terminada (EP 02)
= Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona
de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP0O3)
a) Inicial HA. 270.00
b) Final HA. 270.00
Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la Verificacion de Ia
4 ejecucion de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones HA 286.00
transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad ) ’
de obra terminada. (EP 04).
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