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MANTENIMIENTO MENSUAL DE BOYA RECALADA, UBICADA EN CANAL EXTERIOR LLEGADA VIA MARITIMA CON MEDIDAS DE
1750MM DE DIAMETRO CON ALTURA APROXIMADA DE 4.60 MTS INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE
LINTERNA, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA CON AGUA LIMPIA DULCE Y
TRAPO LIMPIO DE FLOTADOR EN AREA VISIBLE (LINEA DE FLOTACION), LAVADO DE ESTRUCTURA DE BOYA CON
1 HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA DULCE), LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA, TRAPO Y SERVICIO 18.00
APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR,
LIMPIEZA DE RACON), LIMPIEZA DE MARCA TOPE, REPORTE DE ESTADO DE LA BOYA Y LINTERNAS, CONSUMIBLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T

MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO BOYAS (No. 1, 2, 3 Y 4) LOCALIZADAS EN EL CANAL EXTERIOR DE NAVEGACION
LLEGADA POR VIA MARITIMA, CON MEDIDAS DE 1750MM DE DIAMETRO CON ALTURA APROXIMADA DE 4.60 MTS INCLUYE: 1
TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA
METALICA, LIMPIEZA DE FLOTADOR EN AREA VISIBLE (LINEA DE FLOTACION), LAVADO DE ESTRUCTURA DE BOYA CON
HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA DULCE), LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE, TRAPO
2 LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y SERVICIO 18.00
DESTELLADOR), LIMPIEZA DE PROTECCION A BASE DE 6 REDONDO DE ACERO INOXIDABLE Y APLICACION DE LIMPIADOR
PARA ACERO INOXIDABLE EN SPRAY, LIMPIEZA DE MARCA TOPE, REPORTE DE ESTADO QUE GUARDA CADA UNA DE LAS
BOYAS Y LINTERNAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA
TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T..

MANTENIMIENTO MENSUAL DE DIEZ BOYAS LOCALIZADAS EN EL CANAL INTERIOR DE NAVEGACION (No.5,6,7,8,9 Y 11) Y LAS
QUE DELIMITAN LA DARSENA DE CIABOGA | (No. A, B, C Y D) LLEGADA VIA MARITIMA CON MEDIDAS DE 1500MM DE
DIAMETRO CON ALTURA APROXIMADA DE 3.50 MTS INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS,
RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA DE FLOTADOR EN AREA VISIBLE
(LINEA DE FLOTACION), LAVADO DE ESTRUCTURA DE BOYA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA), LIMPIEZA DE LINTERNA
3 AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE, TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN SERVICIO 18.00
(PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), LIMPIEZA DE PROTECCION A BASE DE 6 REDONDO DE
ACERO INOXIDABLE Y APLICACION DE LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE EN SPRAY, LIMPIEZA DE MARCA TOPE,
REPORTE DE ESTADO QUE GUARDA CADA UNA DE LAS BOYAS Y LINTERNAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA FJECUCION DEI CONCEPTO PUOT,

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
LIC. EVODIO CRUZ SEGURA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
2025 Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col, Ejido la Calz b p C.P.928¢ puULrtotuXpPan. com.mx
' & Ao de -
Rl i La Mujer
Yo 71 Indigena A



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

Marina

Secretaria de Marina

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE CV CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13
OBRA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, LICITACION NO.: LO-13-J2X-
VERACRUZ" 013J2X002-N-7-2025 LUGARY FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

LIMPIEZA MENSUAL A SEIS LINTERNAS AUTONOMAS DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y
DESTELLADOR), UBICADAS EN BALIZAS SITUACION EN, (ESCOLLERA NORTE, ARRANQUE DE ESCOLLERA NORTE, 1 DARSENA
DE CIABOGA, 2 DARSENA DE CIABOGA, MUELLE DE DRAGAS OESTE, MUELLE DE DRAGAS ESTE) LLEGADA POR VIA
TERRESTRE, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS LLEGADA
A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE,
4  |LMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE, TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE|  sgrvicio 18.00
VIDRIO WINDEX EN (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA
CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA DULCE), CHAPOLEO POR MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 500 M EN EL
PERIMETRO DE LA BASE, REPORTE DE ESTADO QUE DE BALIZA (HERRAJES DE SUJECION DE BALIZA, PLATAFORMA
PRINCIPAL Y SECUNDARIA CADA UNA DE LAS BALIZAS Y LINTERNA), CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

LIMPIEZA MENSUAL A OCHO LINTERNAS AUTONOMAS DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y
DESTELLADOR), UBICADAS EN BALIZAS DE SITUACION UBICADA EN (ESCOLLERA SUR, ARRANQUE DE ESCOLLERA SUR)
LLEGADA VIA MARITIMA, BALIZAS DE SITUACION UBICADA EN (N° 3 DARSENA DE CIABOGA, N° 4 DARSENA DE CIABOGA,
BALIZA MUELLE FISCAL ESTE, BALIZA MUELLE FISCAL OESTE, BALIZA ESTE MUELLE ETILENO, BALIZA OESTE MUELLE
ETILENO) LLEGADA VIA TERRESTRE, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION
DE LINTERNAS LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE
5 ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE, TRAPO LIMPIO Y SERVICIO 18.00
APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR),
LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA DULCE), CHAPOLEO POR MEDIOS MANUALES A
UNA DISTANCIA DE 5.00 M EN EL PERIMETRO DE LA BASE, REPORTE DE ESTADO QUE DE BALIZA (HERRAJES DE SUJECION
DE BALIZA, PLATAFORMA PRINCIPAL Y SECUNDARIA CADA UNA DE LAS BALIZAS Y LINTERNA), CONSUMIBLES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.OT.

LIMPIEZA MENSUAL A CUATRO LINTERNAS AUTONOMAS DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y
DESTELLADOR), UBICADAS EN BALIZAS SITUACION (COCAL) UBICADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LLEGADA VIA
TERRESTRE, BALIZA SITUACION (CERRO LA PENITA, SEMINARIO Y COBOS) LLEGADA VIA TERRESTRE, EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS
HASTA UNA ALTURA DE 30.00 METROS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE EN LA
BALIZA, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE, TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE
6 LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA, DESTELLADOR CAJA PORTA BATERIAS SERVICIO
DE 1M LARGO X 1 M ANCHO X 040 M DE FONDO), APLICACION DE MALATEON EN PORTA BATERIAS, APLICACION DE
INSECTICIDA EN CAJA PORTA BATERIAS, IMPIEZA DE PARARRAYOS Y CONTADOR DE EVENTOS, CHAPOLEO POR MEDIOS
MANUALES, A UNA DISTANCIA DE 500 M EN EL PERIMETRO DE LA BASE, REPORTE DE ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA
BALIZA (HERRAJES DE SUJECION DE BALIZA, PLATAFORMA PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE CADA UNA DE LAS BALIZAS Y
LINTERNA), RETIRO DE PANALES DE ABEJA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTAEIECIICIAON DEIL CONCEDTO DIIQT

18.00
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LIMPIEZA MENSUAL DE DIEZ LINTERNAS DIRECCIONALES, CADA UNA INTEGRADA CON 2 PANELES SOLARES DE 0.70M X 0.70
M, UBICADAS EN BALIZAS ENFILACION (ANTERIOR 1ER CAMBIO DE RUMBO DE 30 M DE ALTURA, ENFILACION POSTERIOR 1ER
CAMBIO DE RUMBO 36 M DE ALTURA, ENFILACION ANTERIOR 2DO CAMBIO DE RUMBO 30 M DE ALTURA, ENFILACION
POSTERIOR 2DO CAMBIO DE RUMBO 42 M DE ALTURA) UBICADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO LLEGADA VIA
TERRESTRE, BALIZA ENFILACION (ANTERIOR 3ER CAMBIO DE RUMBO DE 24 M DE ALTURA, ENFILACION POSTERIOR 3ER
CAMBIO DE RUMBO DE 36 MTS DE ALTURA, ENFILACION ANTERIOR ETILENO 12 MTS DE ALTURA, ENFILACION POSTERIOR
ETILENO 16 MTS DE ALTURA) LLEGADA VIA TERRESTRE, Y BALIZA DE ENFILACION (ANTERIOR ENTRADA AL PUERTO DE 30 M
DE ALTURA Y ENFILACION POSTERIOR ENTRADA AL PUERTO DE 42 M DE ALTURA) LLEGADA VIA MARITIMA, UBICADO EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIO INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LUZ DIRECCIONAL, BATERIA Y PANEL
SOLAR, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS HASTA UNA ALTURA DE 42.00 METROS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE
ESCALERA MARINA EXISTENTE EN LA BALIZA, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA DULCE LIMPIA,
TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN ( PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA,
DESTELLADOR CAJA PORTA BATERIAS DE 1M LARGO X 1 M ANCHO X 0.40 M DE FONDO), APLICACION DE MALATEON EN
PORTA BATERIAS, APLICACION DE INSECTICIDA EN CAJA PORTA BATERIAS, CHEQUEO DE CARGA DE BATERIAS, CAMBIO DE 4
TERMINALES DE OJO 5/16" EN CADA UNA DE LAS BALIZAS CADA 4 MESES, CAMBIO DE 4 TERMINALES DE BATERIA
REFORZADA CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, EN CADA UNA DE LAS BALIZAS CADA 4 MESES, CAMBIO DE 6 MTS
DE CABLE USO RUDO DE 2X12 EN CADA UNA DE LAS BALIZAS CADA 4 MESES, LIMPIEZA DE PARARRAYOS Y CONTADOR DE
EVENTOS, CHAPOLEO POR MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA DE 500 M EN EL PERIMETRO DE LA BASE, REPORTE DE
ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA BALIZA (HERRAJES DE SUJECION DE BALIZA, PLATAFORMA PRINCIPAL Y SECUNDARIA
CADA UNA DE LAS BALIZAS Y LINTERNA), RETIRO DE PANALES DE ABEJA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SERVICIO 18.00

MANTENIMIENTO MENSUAL A DOS LINTERNAS AUTONOMAS DE LEDS (CON CUATRO PANELES SOLARES INTEGRADOS CADA
UNA, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR) UBICADA EN BALIZA NORTE DE ESCOLLERA SUMERGIDA Y BALIZA SUR DE ESCOLLERA
SUMERGIDA LOCALIZADAS EN EL CANAL EXTERIOR DE NAVEGACION LLEGADA POR VIA MARITIMA INCLUYE: 1 TECNICO
ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, LIMPIEZA DE LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE,
TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y|
DESTELLADOR), RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 14.70 METROS DE ALTURA,
LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA CON HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA DULCE), LIMPIEZA DE ESCALERA MARINERA,
LIMPIEZA'Y LAVADO DE CANASTILLA DE CONCRETO, REPORTE DE ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA BALIZA (HERRAJES DE
SUJECION DE BALIZA, ESTADO DEL JACKET DEL NIVEL DEL ESPEJO DEL AGUA HACIA ARRIBA, PLATAFORMA PRINCIPAL Y
LINTERNA), CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN
ALTURA, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
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MANTENIMIENTO MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y
DESTELLADOR), BALIZA ARRECIFE DE TANGUIJO A 18 KM DE LA ESCOLLERA NORTE HACIA MAR ABIERTO LLEGADA POR VIA
MARITIMA, INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA
ALTURA DE 10.50 METROS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA
AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE, TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN
9 (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN SERVICIO 18.00
ESTRUCTURA DE CONCRETO 10.50 METROS, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA DE FORMA TRONCO PIRAMIDAL CON
HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA DULCE), REPORTE DE ESTADO DE LA BALIZA (BALIZA DE CONCRETO, PLATAFORMA
PRINCIPAL Y LINTERNA), RETIRO DE PANALES DE ABEJA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA
TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

MANTENIMIENTO MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y
DESTELLADOR), BALIZA ARRECIFE DE EN MEDIO A 13 KM DE LA ESCOLLERA NORTE HACIA MAR ABIERTO LLEGADA POR VIA
MARITIMA, INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS A UNA
ALTURA DE 10.50 METROS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LINTERNA
AUTONOMA DE LEDS CON AGUA LIMPIA DULCE, TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX EN
10 (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), RETIRO DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN SERVICIO 18.00
ESTRUCTURA DE CONCRETO 1050 METROS, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA DE CUADRANGULAR CON
HIDROLAVADORA (AGUA LIMPIA DULCE), REPORTE DE ESTADO DE LA BALIZA (BALIZA DE CONCRETO, PLATAFORMA
PRINCIPAL Y LINTERNA), RETIRO DE PANALES DE ABEJA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA
TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.OT.

MANTENIMIENTO MENSUAL A LINTERNA AUTONOMA DE LEDS (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y
DESTELLADOR) Y RACON, BALIZA ARRECIFE TUXPAN A 12 KM DE LA ESCOLLERA NORTE HACIA MAR ABIERTO LLEGADA POR
VIA MARITIMA, INCLUYE: 1 TECNICO ESPECIALISTA PARA REVISION DE LINTERNAS Y RACON, LLEGADA A EQUIPOS UBICADOS
A UNA ALTURA DE 1050 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO POR MEDIO DE ESCALERA MARINA EXISTENTE, LIMPIEZA DE
LINTERNA AUTONOMA DE LEDS CON AGUA DULCE LIMPIA, TRAPO LIMPIO Y APLICACION DE LIMPIADOR DE VIDRIO WINDEX
EN (PANELES SOLARES INTEGRADOS, ESTRUCTURA Y DESTELLADOR), LIMPIEZA DE RACON CON TRAPO LIMPIO Y AGUA
DULCE LIMPIA, APLICACION DE INSECTICIDA EN CAJA PORTA BATERIAS, CHEQUEO DE CARGA DE BATERIAS, CAMBIO DE 2
i TERMINALES DE 0JO 5/16" EN RACON CADA 4 MESES, CAMBIO DE 2 TERMINALES DE BATERIA REFORZADA CON TORNILLERIA SERVICIO 18.00
DE ACERO INOXIDABLE, EN RACON CADA 4 MESES, CAMBIO DE 6 MTS DE CABLE USO RUDO DE 2X12 CADA 4 MESES, RETIRO
DE SUCIEDAD POR MEDIOS MANUALES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO 10.50 MTS, LAVADO DE ESTRUCTURA DE BALIZA
TRONCO PIRAMIDAL CON HIDROLAVADORA (AGUA DULCE LIMPIA), REPORTE DE ESTADO DE LA BALIZA (BALIZA DE
CONCRETO, PLATAFORMA PRINCIPAL Y LINTERNA), RETIRO DE PANALES DE ABEJA SEGUN SEA EL CASO, CONSUMIBLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPO
SALVAVIDAS NECESARIO PARA TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DElL CONCEDTQ DIl T
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PUESTA EN OPERACION DE LINTERNA DIRECCIONAL, BATERIA O PANEL SOLAR, EN BALIZAS DE ENFILACION EN LA MARGEN
DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO TUXPAN HASTA UNA ALTURA DE 40 METROS, LLEGADA POR VIA TERRESTRE Y DOS POR VIA
MARITIMA, EN CASO DE NECESIDADES DE FALLA DE OPERACION DE LA LINTERNA, INCLUYE: SUSTITUCION DE EQUIPO Y
ACCESORIOS, ASIPONATUX PROPORCIONA (LINTERNA, BATERIA O PANEL SOLAR), ASCENSO MANUAL A TRAVES DE
ESCALERA MARINA EXISTENTE, IDENTIFICACION DE FALLA POR MEDIOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE
CONEXIONES, Y EN SU CASO CARGA DE BATERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA AVISO A LA ENTIDAD DE PUESTA EN
OPERACION, ENTREGA A LA SUPERVISION LOS EQUIPOS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SERVICIO 22.00

PUESTA EN OPERACION DE LINTERNA AUTOCONTENIDA EN BALIZAS DE SITUACION EN LA MARGEN DERECHO E IZQUIERDO
DEL RIO TUXPAN HASTA UNA ALTURA DE 30 METROS, LLEGADA POR VIA TERRESTRE, EN CASO DE NECESIDADES DE FALLA
DE OPERACION DE LA LINTERNA, INCLUYE: SUSTITUCION DE LINTERNA AUTOCONTENIDA Y/O BATERIA |NTERNA,
ASIPONATUX PROPORCIONA (LINTERNA Y/O BATERIA), ASCENSO MANUAL A TRAVES DE ESCALERA MARINA EXISTENTE,
13 IDENTIFICACION DE FALLA POR MEDIOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE CONEXIONES, Y EN SU CASO SERVICIO 10.00
CARGA DE BATERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA AVISO A LA ENTIDAD DE PUESTA EN OPERACION, ENTREGA A LA
SUPERVISION LOS EQUIPOS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

PUESTA EN OPERACION DE LINTERNA AUTOCONTENIDA EN BOYAS MARINA EN CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR,
INTERIOR, DARSENA DE CIABOGA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 METROS SOBRE EL NIVEL DE FLOTACION, EN CASO DE
NECESIDADES DE FALLA DE OPERACION DE LA LINTERNA, INCLUYE: SUSTITUCION DE LINTERNA AUTOCONTENIDA Y/O
BATERIA INTERNA, ASIPONATUX PROPORCIONA (LINTERNA Y/O BATERIA), ASCENSO MANUAL HASTA LA LINTERNA,
14 |IDENTIFICACION DE FALLA POR MEDIOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE CONEXIONES, Y EN SU CASO SERVICIO 10.00
CARGA DE BATERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA AVISO A LA ENTIDAD DE PUESTA EN OPERACION, ENTREGA A LA
SUPERVISION LOS EQUIPOS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA TRABAJOS EN AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

PUESTA EN OPERACION DE LINTERNA AUTOCONTENIDA EN BALIZAS DE “ARRECIFE TUXPAN" A 12 KM DE DISTANCIA DE LA
ESCOLLERA NORTE, "“ARRECIFE DE EN MEDIO" A 13 KM DE DISTANCIA DE LA ESCOLLERA NORTE Y “"ARRECIFE TANGUIJO" A 18
KM DE DISTANCIA DE LA ESCOLLERA NORTE, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, EN CASO DE
NECESIDADES DE FALLA DE OPERACION DE LA LINTERNA, INCLUYE: SUSTITUCION DE LINTERNA AUTOCONTENIDA Y/O
BATERIA INTERNA, ASIPONATUX PROPORCIONA (LINTERNA Y/O BATERIA), ASCENSO MANUAL HASTA LA LINTERNA,
15 IDENTIFICACION DE FALLA POR MEDIOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE CONEXIONES, Y EN SU CASO SERVICIO 7.00
CARGA DE BATERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA AVISO A LA ENTIDAD DE PUESTA EN OPERACION, ENTREGA A LA
SUPERVISION LOS EQUIPOS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA TRABAJOS EN AGUA, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA
TRABAJOS EN ALTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
LIC. EVODIO CRUZ SEGURA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

Marina

Secretaria de Marina

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE CV CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13
OBRA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, LICITACION NO.: LO-13-J2X-
VERACRUZ" 013J2X002-N-7-2025 LUGARY FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA (ACUMULADOR) TIPO D31M DE GEL DE LA MARCA OPTIMA BATTERIES O SUPERIOR
EN CALIDAD, CUANDO LA DEPENDENCIA LO REQUIERA INCLUYE; COLOCACION, EN BALIZA HASTA 42 MTS DE ALTURA,
16 DESMONTE Y BAJADA DE BATERIA SIN CARGA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 17.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA (ACUMULADOR) PL-12-12 DE LA MARCA EPCOM O SUPERIOR EN CALIDAD,CUANDO
LA DEPENDENCIA LO REQUIERA INCLUYE; COLOCACION, EN BALIZA HASTA 8 MTS DE ALTURA O BOYA EN CANAL INTERIOR O
17 EXTERIOR, DESMONTE Y BAJADA DE BATERIA SIN CARGA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO PZA 15.00
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA (ACUMULADOR) TIPO PL-40-12 DE LA MARCA EPCOM O SUPERIOR EN CALIDAD,
18 CUANDO LA DEPENDENCIA LO REQUIERA INCLUYE; COLOCACION, EN BALIZA HASTA 42 MTS DE ALTURA, DESMONTE Y

; PZA 14.00
BAJADA DE BATERIA SIN CARGA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HFRRAMIENTAY TODO | O NFCFSARIO PARA | A CORRFCTA FIFCUCION DFI CONCFPTO. P.UOT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA (ACUMULADOR) TIPO PL-55-12 DE LA MARCA EPCOM O SUPERIOR EN
19 CALIDAD,CUANDO LA DEPENDENCIA LO REQUIERA INCLUYE; COLOCACION, EN BALIZA HASTA 25 MTS DE ALTURA, PZA 16.00

DESMONTE Y BAJADA DE BATERIA SIN CARGA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
FOUIPO. HFRRAMIENTA Y TODO | O NFCFSARIO PARA | A CORRFCTA FIFCUCION DFI CONCFPTO. P.U.OT

B MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIOS

RESCATE, ASEGURAMIENTO Y TRASLADO DE (BOYA DE RECALADA Y/O BOYA DE DELIMITACION DE CANAL O DARSENA) POR
DESGARITAMIENTO DE ANCLAJE EN CASO QUE LA ENTIDAD LO REQUIERA, INCLUYE: REVISION DE BOYA Y COLOCACION DE
DESTORCEDOR 1 ¥, GRILLETES PARA UNION DE CADENA 1 %, LOCALIZACION CON GPS TOPOGRAFICO DE LAS
COORDENADAS UTM PARA LA UBICACION FINAL BOYA DE SENALAMIENTO MARITIMO, INSTALACION Y FONDEO DE BOYA
20 |CON EQUIPO DE BUCEO, ENGRILLETADO DE BOYA AL MUERTO DE CONCRETO (SI LA BOYA SE ENCUENTRA EN BUEN SERVICIO 3.00
ESTADO), TRASLADO DE BOYA A MUELLE DE LA ASIPONATUX SI NO SE ENCUENTRA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS,
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO PARA TRABAJOS EN AGUA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.OT.

MANTENIMIENTO POR DEBAJO DE LINEA DE FLOTACION A (BOYA DE RECALADA Y/O BOYA DE DELIMITACION DE CANAL|
EXTERIOR DE NAVEGACION) LIMPIEZA TOTAL DE CADA UNAS DE LAS PARTES QUE LA COMPONEN INCLUYE: TRASLADO AL
LUGAR DE UBICACION POR VIA MARITIMA, LIMPIEZA DEL CRECIMIENTO MARINO DEL CUERPO DE LA BOYA A PARTIR DEL
NIVEL DE FLOTACION, INMERSION PARA LIMPIEZA DEL CRECIMIENTO MARINO DE TODA LA LONGITUD DE LA CADENA,
21 LIMPIEZA DEL CRECIMIENTO MARINO DEL MUERTO DE CONCRETO, REVISION DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE PZA 5.00
ANCLAJE Y CUERPO DE BOYAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE BOYA, CADENA Y MUERTO DE CONCRETO, CONSIDERACION DE
DESTORCEDOR 1 %", GRILLETES PARA UNION DE CADENA 1 %", EN 3 DE LAS 5 BOYA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
LIC. EVODIO CRUZ SEGURA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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Marina

Secretaria de Marina
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE CV CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13
OBRA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, LICITACION NO.: LO-13-J2X-
VERACRUZ" 013J2X002-N-7-2025 LUGARY FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

MANTENIMIENTO POR DEBAJO DE LINEA DE FLOTACION A (BOYA DE DELIMITACION DE CANAL INTERIOR DE NAVEGACION)
LIMPIEZA TOTAL DE CADA UNAS DE LAS PARTES QUE LA COMPONEN INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DE UBICACION POR VIA
MARITIMA, LIMPIEZA DEL CRECIMIENTO MARINO DEL CUERPO DE LA BOYA A PARTIR DEL NIVEL DE FLOTACION, INMERSION
PARA LIMPIEZA DEL CRECIMIENTO MARINO DE TODA LA LONGITUD DE LA CADENA, LIMPIEZA DEL CRECIMIENTO MARINO
22 |DEL MUERTO DE CONCRETO, REVISION DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ANCLAJE Y CUERPO DE BOVYAS, REPORTE PZA 10.00
FOTOGRAFICO DE BOYA, CADENA Y MUERTO DE CONCRETO, CONSIDERACION DE DESTORCEDOR 1 %', GRILLETES PARA
UNION DE CADENA 1 %', EN 5 DE LAS 10 BOYA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SOLAR MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO EPCOM 50 WATTS PARA SISTEMAS
A12V CON DE DIMENSIONES 550 X 675 X 35 MM INCLUYE; INSTALACION EN BALIZAS HASTA UNA ALTURA DE 42 MTS, LLEGADA
23 A LA CUSPIDE POR ESCALERA MARINERA EXISTENTE, INSTALACION DEL PANEL, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS DE PZA 500
FUNCIONAMIENTO, TRASLADO HASTA CADA UNA DE LAS BALIZAS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE FONDEO A BASE DE CABO SINTETICO PARA SISTEMA DE AMARRARE DE BOYA
CON GUARDACABO MARCA SEALITE DE 15M DE LONGITUD POR 8 TONELADAS DE RESISTENCIA Y 15 ML DE CADENA DE 11/4"
DE DIAMETRO SIN CONTRETE PARA REMPLAZO EN BOYA DE CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR INCLUYE: RETIRO DE
CADENA ACTUAL Y TRASLADO AL FARO DE RECALADA, TRASLADO DE CADENA AL LUGAR DE COLOCACION EN CANAL|
24 EXTERIOR, COLOCACION DE CADENA DE 11/4", COLOCACION DE 1 DESTORCEDOR 1 %", COLOCACION DE 2 GRILLETES TIPO PZA 1.00
KANTER PARA UNION DE CADENA 1 %', INSTALACION Y FONDEO DE BOYA CON EQUIPO DE BUCEO, ENGRILLETADO DE
BOYA AL MUERTO DE CONCRETO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO SALVAVIDAS NECESARIO
PARA TRABAJOS EN AGUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

FONDEO DE BOYA DIRECCIONAL MEDIDORA DE OLEAJE DEL IMT MAR ADENTRO A 10 MILLAS NAUTICAS DEL MUELLE DE
DRAGAS, INCLUYE: TRASLADO TERRESTRE CON GRUA HIAP DE 5 TON DEL MUERTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1.5 TON.
DE PESO Y BOYA DIRECCIONAL MEDIDORA DE OLEAJE DESDE EL ALMACEN DE LA PALAPA AL MUELLE DE DRAGAS DE
ASIPONATUX CON UNA DISTANCIA DE 6 KM, MANIOBRAS DE DESCARGA Y TRASLADO MARITIMO DE MUERTO DE CONCRETO
HIDRAULICO (PROPORCIONADO POR LA ASIPONATUX), BOYA DIRECCIONAL MEDIDORA DE OLEAJE Y ACCESORIOS DE
25 ANCLAJE (SUMINISTRADOS POR EL IMT), REPLANTEO DE LAS COORDENADAS DE LA BOYA DIRECCIONAL MEDIDORA DE PZA 1.00
OLEAJE CON EQUIPO TOPOGRAFICO GPS RTK, MANIOBRAS DE BUCEO PARA COLOCACION DEL MUERTO EN EL FONDO
MARINO, ENGRILLETADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE ANCLAJE ENTRE EL MUERTO DE CONCRETO Y BOYA
DIRECCIONAL MEDIDORA DE OLEAJE A UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 20 MTS,, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
LIC. EVODIO CRUZ SEGURA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE CV CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13
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CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

FONDEO DE BOYA DELIMITADORA DE CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR (BOYA 3 Y BOYA 4), A 10 MILLAS NAUTICAS DEL
MUELLE DE DRAGAS, INCLUYE: TRASLADO TERRESTRE CON GRUA HIAP DE 5 TON DE BOYA DELIMITADORA
(PROPORCIONADO POR LA ASIPONATUX), DESDE EL FARO DE RECALADA AL MUELLE DE DRAGAS DE LA ASIPONATUX CON
UNA DISTANCIA DE 6 KM, MANIOBRAS DE DESCARGA Y TRASLADO MARITIMO, MANIOBRAS DE BUCEO PARA EL
26 DESENGRILLETADO DE LA BOYA EXISTENTE Y ENGRILLETADO DE LA NUEVA BOYA A FONDEAR, ASEGURAMIENTO DE LA PZA 200
BOYA SUSTITUIDA, TRASLADO MARITIMO DEL CANAL LA ENTRADA DEL CANAL EXTERIOR AL MUELLE DE DRAGAS DE LA
BOYA RETIRADA, TRASLADO TERRESTRE CON GRUA HIAP DE 5 TON DE BOYA RETIRADA DESDE EL MUELLE DE DRAGAS
HASTA EL FARO DE RECALADA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

@ MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS

LAVADO DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL SENALAMIENTO MARITIMO DE 42 MTS DE ALTO, A BASE DE TUBERIA DE 3" A 8"
DE DIAMETRO, ENTRAMO 1 SUPERIOR CON TUBERIA 3" DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 2 TUBERIA DE 4" DE
DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 3 TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 4 AL TRAMO 7 TUBERIA
DE 8" DE DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, LAVADO DE ANGULO 2 ¥2"X 3/16, EN DIFERENTES MEDIDAS, MIRAS DE URNAS,
27 |LAVADO DE PLATAFORMA PRINCIPAL, LAVADO 3 PLATAFORMAS SECUNDARIAS DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE; SERVICIO 6.00
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACION DE DETERGENTE DESENGRASANTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS, LAVADO DE
ESTRUCTURA CON CHORRO DE AGUA (HIDRO-LAVADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.OT

LAVADO DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL SENALAMIENTO MARITIMO DE 36 MTS DE ALTO, A BASE DE TUBERIA DE 3" A 8"
DE DIAMETRO, ENTRAMO 1 SUPERIOR CON TUBERIA 3" DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 2 TUBERIA DE 4" DE
DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 3 TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 4 AL TRAMO 6 TUBERIA
DE 8" DE DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, LAVADO DE ANGULO 2 ¥2"X 3/16, EN DIFERENTES MEDIDAS, MIRAS DE URNAS,

28 SERVICIO 4.00
LAVADO DE PLATAFORMA PRINCIPAL, LAVADO 3 PLATAFORMAS SECUNDARIAS DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE;
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACION DE DETERGENTE DESENGRASANTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS, LAVADO DE
ESTRUCTURA CON CHORRO DE AGUA (HIDRO-LAVADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
LIC. EVODIO CRUZ SEGURA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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OBRA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, LICITACION NO.: LO-13-J2X-
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CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

LAVADO DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL SENALAMIENTO MARITIMO DE 30 MTS DE ALTO, A BASE DE TUBERIA DE 3" A 8"
DE DIAMETRO, ENTRAMO 1 SUPERIOR CON TUBERIA 3" DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 2 TUBERIA DE 4" DE
DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 3 TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, TRAMO 4 Y 5 TUBERIA DE 8" DE
DIAMETRO DE 6 MTS DE LARGO, LAVADO DE ANGULO 2 ¥2"X 3/16, EN DIFERENTES MEDIDAS, MIRAS DE URNAS, LAVADO DE
29  |PLATAFORMA PRINCIPAL, LAVADO 3 PLATAFORMAS SECUNDARIAS DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE; LIMPIEZA DE SERVICIO 14.00
SUPERFICIE, APLICACION DE DETERGENTE DESENGRASANTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS, LAVADO DE ESTRUCTURA
CON CHORRO DE AGUA (HIDRO-LAVADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.UO.T

LAVADO DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL SENALAMIENTO MARITIMO DE 20 MTS DE ALTO, A BASE DE ANGULO EN
DIFERENTES MEDIDAS, MIRAS DE URNAS, LAVADO DE PLATAFORMA PRINCIPAL, LAVADO PLATAFORMAS SECUNDARIAS DE
30 ACUERDO A PROYECTO INCLUYE; LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACION DE DETERGENTE DESENGRASANTE PARA SERVICIO 4.00
ESTRUCTURAS METALICAS, LAVADO DE ESTRUCTURA CON CHORRO DE AGUA (HIDRO-LAVADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA DE HASTA 4.00 M DE ALTURA Y 0.72 M DE ANCHO, PARA ACCESO A
BALIZA DE ESCOLLERA SUMERGIDA A BASE DE PTR DE 2'X2" CAL. 16 Y PELDANOS DE PTR DE 1%" X 1 %" SUJETA A BASE DE
PLACA DE ACERO DE 1/8" DE 10 X 10 CM Y TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS,4 PLACA DE
3 ACERO DE 1/8" DE 10 X10 CM , TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SOLDADURA 6010 DE 1/8", APLICACION DE PINTURA PRIMARIA PZA 2.00
BASE SOLVENTE COMEX 100, APLICACION POR ASPERSION DE PROTECCION ANTICORROSIVA, EPOXIDO DE DOS
COMPONENTES DE ALTOS SOLIDOS COLOR BLANCO, POR VOLUMEN 85%2% DE AMERLOCK 2/400 DE PPG MARCA COMEX O
SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, UNA CAPA DE 60 MILESIMAS (1524 MICRAS) DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN
ESTRUCTURAS METALICAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.OT.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
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OBRA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, LICITACION NO.: LO-13-J2X-
VERACRUZ" 013J2X002-N-7-2025 LUGARY FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

D MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE ARRIOSTRADA DE 42 MTS STZ-35 DE 3 MTS, 35 CMS, GALVANIZADO POR
ELECTROLISIS, EN AREA DE EDIFICIO DE OPERACIONES INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA POR
ASPERSION, BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O
SUPERIOR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA 28 EN DOS CAPAS DE LA|
MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, EN COLOR INTERCALADO BAJO NORMA EN COLORES
REGLAMENTARIOS (ROJO Y BLANCO) 6 MTS POR TRAMO, MONTAJE DE ESTRUCTURA, COLOCACION DE TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE 3 /8 X 2" CON TUERCA Y ARANDELA, CAMBIO DE 561 ML CABLE RETENIDA 7 HILOS, RESISTENCIA 2154 KG.
DIAMETRO 1/4" CON DIFERENTES MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, COLOCACION DE 4 PZAS BRIDA PARA
35  |SUJECION DE RETENIDA, CAMBIO DE 1 PZA DE ESTABILIZADOR DE TORRE PARA TRAMOS STZ-35G GALVANIZADO POR PZA 1.00
INMERSION EN CALIENTE, 36 PZAS DE GUARDACABOS/CUELLO 1/4" ACERO CON ELECTRO GALVANIZADO, 72 PZAS DE
ABRAZADERA TIPO PERRO DE 3/16", INSTALACION DE COPETE A BASE DE TUBO INDUSTRIAL 11/4" CAL. 14, 3 PZAS PLACAS
IGUALADORAS CON TORNILLERIA Y SEPARADORES PARA 6 RETENIDAS. GALVANIZADO EN INMERSION (20X20X30 CM),
CAMBIO 18 TENSOR DE 5/8" X 9" ACERO FORIJADO OJO-QUIJADA GALV. INMERSION EN CALIENTE (CARGA MAX. 3500 LBS,
INSTALACION DE SISTEMAS DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA, COLOCACION 50 METROS DE CABLE 1/0 PARA TIERRA
FISICA, APLICACION DE SOLDADURA EXOTERMICA EN VARILLA DE TERRA PARA UNION | INSTALACION ESTROBOS TIPO LED
EI-LBIB CON FOTOCELDA, COLOCACION DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.OT.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORRE ARRIOSTRADA STZ-35G DE 42 MTS DE ALTURA, COMPUESTA POR 14 TRAMOS DE 3
METROS, QUE CONTIENE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION OPERACIONES - FINANZAS Y CCTV,(AREA DE ADMINISTRACION Y
OPERACIONES) INCLUYE; DESMONTAJE DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION, DESTILACION DE CABLEADO,
DESINSTALACION CABLE DE TIERRA FISICA, DESMONTAJE DE 14 TRAMOS DE 3 METROS DE TORRE, LIMPIEZA CON CARDA Y
PULIDOR, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA POR ASPERSION, BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS
COMPONENTES PEMEX RP-6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACION
DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA 28 EN DOS CAPAS DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD,
EN COLOR INTERCALADO BAJO NORMA EN COLORES REGLAMENTARIOS (ROJO Y BLANCO) 6 MTS POR TRAMO, MONTAJE DE
ESTRUCTURA, CAMBIO DE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE 3 /8 X 2" CON TUERCA Y ARANDELA, CAMBIO DE 636 ML|
33 |CABLE RETENIDA 7 HILOS, RESISTENCIA 2154 KG. DIAMETRO 1/4" CON DIFERENTES MEDIDAS DE ACUERDO A PZA 2.00
ESPECIFICACIONES, CAMBIO DE 4 PZAS BRIDA PARA SUJECION DE RETENIDA, CAMBIO DE 1 PZA DE ESTABILIZADOR DE
TORRE PARA TRAMOS STZ-35G GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, 36 PZAS DE GUARDACABOS/CUELLO 1/4"
ACERO CON ELECTRO GALVANIZADO, 72 PZAS DE ABRAZADERA TIPO PERRO DE 3/16", CAMBIO DE COPETE A BASE DE TUBO
INDUSTRIAL 1 1/4" CAL 14, 3 PZAS PLACAS IGUALADORAS CON TORNILLERIA Y SEPARADORES PARA 6 RETENIDAS.
GALVANIZADO EN INMERSION (20X20X30 CM), CAMBIO 18 TENSOR DE 5/8" X 9" ACERO FORJADO OJO-QUIJADA GALV.
INMERSION EN CALIENTE (CARGA MAX. 3500 LBS, INSTALACION DE SISTEMAS DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA,
ESTROBOS TIPO LED CON INTERRUPTOR O CONTROL INSTALADO A NIVEL DE SUELO, COLOCACION DE EQUIPOS DE
INTERCOMUNICACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA|
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OBRA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN,
VERACRUZ"
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PRECIO UNITARIO
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34

35

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORRE ARRIOSTRADA STZ-35G DE 42 MTS DE ALTURA, COMPUESTA POR 14 TRAMOS DE 3
METROS, QUE CONTIENE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION EN AREA DE FARO INCLUYE; DESMONTAJE DE EQUIPOS DE
INTERCOMUNICACION, DESTILACION DE CABLEADO, DESINSTALACION CABLE DE TIERRA FISICA, DESMONTAJE DE 14
TRAMOS DE 3 METROS DE TORRE, LIMPIEZA CON CARDA Y PULIDOR, APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA
POR ASPERSION, BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O
SUPERIOR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA 28 EN DOS CAPAS DE LA
MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, EN COLOR INTERCALADO BAJO NORMA EN COLORES
REGLAMENTARIOS (ROJO Y BLANCO) 6 MTS POR TRAMO, MONTAJE DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE 3 /8 X 2" CON TUERCA Y ARANDELA, CAMBIO DE 767.64 ML CABLE RETENIDA 7 HILOS, RESISTENCIA 2154 KG.
DIAMETRO 1/4" CON DIFERENTES MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, CAMBIO DE 4 PZAS BRIDA PARA SUJECION
DE RETENIDA, CAMBIO DE 1 PZA DE ESTABILIZADOR DE TORRE PARA TRAMOS STZ-35G GALVANIZADO POR INMERSION EN
CALIENTE, 36 PZAS DE GUARDACABOS/CUELLO 1/4" ACERO CON ELECTRO GALVANIZADO, 72 PZAS DE ABRAZADERA TIPO
PERRO DE 3/16", CAMBIO DE COPETE A BASE DE TUBO INDUSTRIAL 1 1/4" CAL. 14, 3 PZAS PLACAS IGUALADORAS CON
TORNILLERIA Y SEPARADORES PARA 6 RETENIDAS. GALVANIZADO EN INMERSION (20X20X30 CM), CAMBIO 18 TENSOR DE 5/8"
X 9" ACERO FORJADO OJO-QUIJADA GALV. INMERSION EN CALIENTE (CARGA MAX. 3500 LBS, INSTALACION DE SISTEMAS DE
PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA, ESTROBOS TIPO LED CON INTERRUPTOR O CONTROL INSTALADO A NIVEL DE SUELO,
COLOCACION DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

RETIRO CON RECUPERACION DE TORRE ARRIOSTRADA STZ-35G DE 24 MTS DE ALTURA, COMPUESTA POR 8 TRAMOS DE 3
METROS INCLUYE; DESMONTAJE DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION, DESTILACION DE CABLEADO, DESINSTALACION
CABLE DE TIERRA FISICA, DESMONTAJE DE 8 TRAMOS DE 3 METROS DE TORRE, DESMONTAJE DE RETENIDA Y ACCESORIOS,
TRAMO, TRASLADO DE TORRE A FARO DE RECALADA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO IO NFCESARIO PARAIA CORRECTA FIFECUCION DEI CONCEPTO PUOT

PZA

PZA

1.00

2.00

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
LIC. EVODIO CRUZ SEGURA
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