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DETALLE TIERRA FISICA EN DELTA

DETALLE TIERRA FISICA

RUBRO: FECHA :
"ADECUACION PARA LA INSTALACION DE UN LABORATORIO MOVIL JUNIO 2025
DE HIDROCARBUROS DE LA ADUANA DE MARITIMA, EN El PUERTO DE ESCALA
TUXPAN VERACRUZ"
S/N
DESCRIPCION: ACOTACION:
METROS

"PLANO DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAY ELECTRICA PARA
LABORATORIO MOVIL DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS"

No. DE PLANO:
ASIPONATUX-L.M.-INST.-03

Marina

Secretaria De Marina

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

APROBO:

ING. ALBERTO PEYROT AMAYA
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

Vo. Bo.

ING. RAMON DE JESUS RODRIGUEZ RUIZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA.

REVISO:

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION.

PROYECTO:

ARQ. OSCAR JIOVANI CRUZ ANTONIO
SUPERVISOR DE OBRA'YY MANTENIMIENTO

ZONA DE PROYECTO

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

LABORATORIO MOVIL DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS

1.- TRAZO Y NIVELACION , ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA
2.- DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE HASTA UN ESPESOR DE 25 CM.

3.- EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA DE 0.00 HASTA 0.80 MTS DE
PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR INSTALACIONES DE ACUERDO A PROYECTO.

4.- REMOCION DE PISO CERAMICO Y/O AZULEJO EXISTENTE.
6.- REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA.
7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PARA REPOSICION.

10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 3" (12 MTS) PARA CONDUCIR CABLEADO DE
ALIMENTACION DE MANERA SUBTERRANEA Y TUBERIA CONDUIT DE PARED GRUESA (15 MTS) PARA CONDUCIR
CABLEADO SOBRE MURO Y PLAFON.

11.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CABLES DE COBRE CALIBRE No. 2 AWG, TIPO THW-LS Y 1 CABLE COBRE CALIBRE No. 4
AWG, TIPO THW-LS.

12.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPERWLED 3/4" POR 3.05 M ENTERRADA, A MENOS DE 10 M DE DISTANCIA
DEL COSTADO DEL FLANCO DEL CONDUCTOR.

13.- CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA EN DELTA CON DIMENSIONES DE 3.00 X 3.00 X 3.00 MTS.
14.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-IS 1/0 DE COBRE AWG 600V.

15.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE MODELO FAT00FMX CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3
(POLOS) CON CAPACIDAD DE 100 AMPERES, AC TIPO DE GABINETE.

SIMBOLOGIA.

D Registro tipo albafal

RE

Registro electrico

RS

Registro sanitario

Centro de carga

Tubo Conduit
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