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PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION , ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: UBICACION DE PUNTOS DE REFERENCIA EN PLANTA Y EN ELEVACION,
TRAZADO DE ELEMENTOS A CONSTRUIR Y/O DEMOLER EN SITIO CONFORME A PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE HASTA UN ESPESOR DE 25 CM., INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO DE
DIAMANTE PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO (ROTOMARTILLO ELECTRICO), SENALAMIENTOS DE
PELIGRO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA DENTRO DEL PRIMER KM, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA DE 0.00 HASTA 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA
ALOJAR INSTALACIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE; AFINE DE TALUDES, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL FONDO, CARGA
MANUAL DEL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION, TRASLADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KM,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

REMOCION DE PISO CERAMICO Y/O AZULEJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ADHESIVO PARA INSTALACION, SIN RECUPERACION, INCLUYEN:
RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO
DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

M2

M3

M3

M2

25.58

4.30

14.00

1.00

ALBANILERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE DIMENSIONES DE 0.90 X 0.90 DE ANCHO X 0.10 DE ESPESOR, CONCRETO
F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 2", APLICACION DE PINTURA
A BASE DE PRIMARIO PARA HERRERO MARCA COMEX COLOR NEGRO O SUPERIOR Y COMO ACABADO APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
COMEX COLOR NEGRO O SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACABADO COMUN, ESPESOR DE HASTA 25 CM, INCLUYE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE (LIMPIEZA, HUMEDECIMIENTO), SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, VIBRADO EN CAPAS,
CURADO Y LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

PZA
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4.30
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REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACABADO COMUN, ESPESOR DE HASTA 25 CM, INCLUYE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE (LIMPIEZA, HUMEDECIMIENTO), SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, VIBRADO EN CAPAS,
7 CURADO Y LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL M3 4.30
CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PARA REPOSICION, INCLUYEN: ADHESIVO PORCELANICO GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA
SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
8  |NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T M2 1.50

C INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC CEMENTABLE DE 3/4", SOBRE MURO Y DE
MANERA SUBTERRANEA, INCLUYE: RAMALEO DE ALIMENTACION DE LINEA HIDRAULICA EXISTENTE DE TINACO A CONECTAR CON TANQUE DE
AGUA POTABLE EN LABORATORIO MOVIL, TUBO CPVC (35.00 m), CODO CPVC (8.00 PZA), TEE CPVC (1.00 PZA), VALVULA DE ESFERA DE CPVC 3/4"
(1.00 PZA), REDUCCION BUSHING CPVC 3/4" A 1/2" (1.00 PZA), CONECTOR MACHO CPVC 1/2" DE ROSCA METALICA (1.00 PZA) SALIDA PARA
BAJANTE HIDRAULICA SOBRE PRETIL DE AZOTEA, RANURADO, DEMOLICION, RESANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEMENTO: ARENA 1:3,
9 FJACION EN PARED, CAMA DE ARENA, ACOSTILLADO DE TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, SENALIZACION, LOTE 1.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SANITARIA A BASE DE TUBERIA PEAD DE 4", INCLUYE: RAMALEO DE PARA CONEXION DE TANQUE
SANITARIO EN LABORATORIO MOVIL HASTA REGISTRO (12 MTS DE TUBERIA DE 4"), COPLES Y CODO DE 4"(1.00 PZA) PARA TUBERIA PEAD,
PREPARACION PARA CONEXION DE MANGUERA SANITARIA 3" A TUBO PEAD 4" SANITARIO, CONEXION DE TUBO PEAD DE 4 " A REGISTRO
EXISTENTE, RANURADO, DEMOLICION, RESANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEMENTO: ARENA 1:3, CAMA DE ARENA, ACOSTILLADO DE
10 |TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, SENALIZACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, LOTE 1.00
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.
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INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 3" (12 MTS) PARA CONDUCIR CABLEADO DE ALIMENTACION DE MANERA
SUBTERRANEA Y TUBERIA CONDUIT DE PARED GRUESA (15 MTS) PARA CONDUCIR CABLEADO SOBRE MURO Y PLAFON. DESDE TABLERO DE
DISTRIBUCION EN LABORATORIO MOVIL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION DENTRO DE EDIFICIO, INCLUYE: CONDULETS LB 3"(1 PZA),
CONDULET LL 3"(1 PZA), CONDULET C 3" (2 PZAS), CURVA DE 90° DE 3" PARED GRUESA (1 PZA), CURVA DE 90° DE 3" PESADO (4 PZAS),
CONECTOR CONDUIT PVC PESADO 3" (3 PZAS), COPLE CONDUIT PARED GRUESA 3" (1 PZA), SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA
TUBERIA DE 3" SOBRE MURO, RANURADO, DEMOLICION, RESANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEMENTO: ARENA 1:3, SOPORTERIA PARA|
TUBERIA, (CONDUIT) DE ACERO GALVANIZADO, A BASE DE 1 VARILLA ROSCADA DE 1/4" @ DE HASTA 0.80 CM DE LONGITUD, 1 JUEGO DE
TUERCA Y RONDANA DE 1/4", 1 TAQUETE DE EXPANSION DE 1/4" Y 1 ABRAZADERA TIPO PERA DE 3", CONSUMIBLES, FJACION EN PARED, CAMA
DE ARENA, ACOSTILLADO DE TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO, EQUIPTO. P.U.O.TAD DE SERVICIO TERMINADO, DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACION PARTICULAR (EP 04).

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CABLES DE COBRE CALIBRE No. 2 AWG, TIPO THW-LS Y 1 CABLE COBRE CALIBRE No. 4 AWG, TIPO THW-LS,
INCLUYENDO EL TENDIDO, CONEXION A EQUIPOS O TABLEROS INCLUYE: CONECTOR MECANICO TIPO BURNDY, MANGA TERMOCONTRAIBLE,
INSTALACION, INTERCONEXIONES, CORTES DE ENERGIA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, APERTURA Y CERRADO
DE REGISTRO, CINTA AUTOSOLDABLE 3M SCOTCH 23, TERMINALES O CONECTORES ESPECIALES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y
AISLAMIENTO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL HORIZONTALES Y VERTICALES A
CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPERWLED 3/4" POR 3.05 M ENTERRADA, A MENOS DE 10 M DE DISTANCIA DEL COSTADO DEL
FLANCO DEL CONDUCTOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA TIERRA FISICA, CABLE DESNUDO DE CAL 1/0, HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION, 1
BARRA DE COBRE PARA UNION DE TIERRA FISICA, COMPUESTO INTENSIFICADOR H20HM, SOLDADURA EXOTERMICA, REGISTRO TIPO ALBANAL|
DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA METALICA DE 90 CM X 34.5 CM DE DIAMETRO MARCA AMESA O SIMILAR. CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T
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CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA EN DELTA CON DIMENSIONES DE 3.00 X 3.00 X 3.00 MTS. INCLUYE EXCAVACION PARA TIERRA FISICA HASTA
3.05 DE PROFUNDIDAD, CABLE DESNUDO DE 1/0 CON UNA LONGITUD DE 15 MTS HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION, 10.00 MTS. DE TUBO
DE PVC PESADO DE 3" DE DIAMETRO, 3 PZAS VARILLAS COPERWAL DE 3/4" DE 3.05 MTS. 1 BARRA DE COBRE PARA UNION DE TIERRA FISICA,
COMPUESTO INTENSIFICADOR H20HM, SOLDADURA EXOTERMICA, DE REGISTRO TIPO ALBANAL DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA METALICA DE
90 CM X 34.5 CM DE DIAMETRO MARCA AMESA O SIMILAR (3 PZAS). CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-IS 1/0 DE COBRE AWG 600V 75-90° MARCA CONDUMEX O MEJOR EN CALIDAD PARA CIRCUITO DE
BAJA TENSION INCLUYE: CONECTOR MECANICO TIPO BURNDY, MANGA TERMO CONTRAIBLE, INSTALACION, INTERCONEXIONES, CORTES DE
ENERGIA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, APERTURA Y CERRADO DE REGISTRO, CINTA AUTO SOLDABLE 3M
SCOTCH 23, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE MODELO SD-QO3100BNRB CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 (POLOS) CON
CAPACIDAD DE 100 AMPERES, AC TIPO DE GABINETE INCLUYE: INTERCONEXION, CONEXIONES, MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
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1.00
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1.00
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