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M a r l n a ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

Secretaria de Marina

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO.

OBRA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL  |LICITACION PUBLICA NACIONAL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" No. LO-13-J2X-013)2X002-N-15-
2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

CLAVE DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

A CASETAS DE ADUANA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O
EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 3.50 M EN COLOR INDICADO POR LA SUEPRVISION, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
1 PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO D,E PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULAIY/O CUNA METALICA, M2 79.21
RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACION A DOS CAPAS DE 2
MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONCEPTO, P.U.O.T

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTACTOS PARA CANALETA 3"X5” EN COLOR BLANCO, INCLUYE: DESCONEXION Y RECONEXION DE
CONTACTO DUPLEX DE CORRIENTE REGULADA, FIJACION A MURO MEDIANTE TAQUETE Y TORNILLO, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, CINTA AISLANTE SCOTH Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

PZA 2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX DOBLE PARA CORRIENTE REGULADA, EN COLOR NARANJA MARCA VOLTEK, INCLUYE:
CAJAS TIPO CHALUPA DE 2"X4" DE PVC REFORZADAS, CINTA AISLANTE SCOTH, CONSUMIBLES, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T. PZA 1.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE PARED DE 1 CAVIDAD, PARA JACK RJ45 CAT SE Y 6, TIPO KEYSTONE DE LA MARACA STEREN, PARA
4 JACK RJ45 CAT SE Y 6, TIPO KEYSTONE, INCLUYE: RETIRO DE PLACA EXISTENTE, DESCONEXION Y RECONEXION, FIJACION A Cf\JA, CONSUMIBLES, PZA 100
TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,
P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX DOBLE POLARIZADO PARA 127 VCA, 5 AMP PLATEADO MARCA LUCEK MODELO BPO6-M/P,
INCLUYE: RETIRO DE PLACA EXISTENTE, DESCONEXION Y RECONEXION, CINTA AISLANTE SCOTH, CONSUMIBLES, TORNILLERIA, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T. PzA 1.00

REPARACION DE CONEXION ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: DESCONEXION DEL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EXISTENTE, REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA|
CANALIZACION A BASE DE CANALETA DE PVC EN COLOR BLANCO CON UNA LONGITUD 6 MTS, CONEXION AL CENTRO DE CARGA CON CABLE
DEL #10 CON UNA LONGITUD DE 12 MTS, ASI COMO LA COLOCACION DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 2X30 AMPERES, EXCLUSIVA PARA DICHO
EQUIPO, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE CONCEPTO, P.U.O.T.

SERVICIO 1.00

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO NO.

OBRA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-13-J2X-013)2X002-N-15-

LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS

CLAVE

DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

LETRA

NUMERO

IMPORTE

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DE SALIDA EN ADUANA, INCLUYE: DESCONEXION DEL SEMAFORO EXISTENTE QUE REGULA|
EL TRAFICO VEHICULAR EN LA SALIDA DE LA ADUANA, RETIRO Y REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, RECONEXION AL SISTEMA DE
CONTROL CORRESPONDIENTE, SUSTITUCION DEL 1.8 M DE POSTE METALICO ANCLADO A CONCRETO MEDIANTE UNA PLACA DE ACERO DE
10X10 CM. Y TAQUETES EXPANSIVOS Y BASE PARA SUJECION DE SEMAFORO, APLICACION DE PINTURA COMEX 100 PRIMARIO BASE SOLVENTE
SECADO RAPIDO EN COLOR BLANCO APLICADO POR BROCHA A DOS MANOS CON UN ESPESOR RECOMENDADO DE 2.0 A 4.0 MILS DE PELICULA|
HUMEDA POR CAPA Y ACABADO ESMALTE COMEX TOTAL 100 EN COLOR AMARILLO TRAFICO A UN ESPESOR RECOMENDADO DE 2 A 4 MILS DE
PELICULA HUMEDA POR CAPA, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CONCEPTO, P.U.O.T.

SERVICIO

1.00

BANOS DE CASETA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O
EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 3.00 M EN COLOR INDICADO POR LA SUEPRVISION, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA,
RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACION A DOS CAPAS DE 2
MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONCEPTO, P.U.O.T

SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE 1 SOLA PIEZA MODELO AREZZO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: RETIRO DE W.C. EXISTENTE FUERA DE
LA INSTITUCION, KIT DE INSTALACION CON BRIDA PARA W.C. SELLADOR DE SILICON DE CURADO ACETICO PARA EVITAR LA FORMACION DE
HONGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA MOSQUITERA CON DIMENSIONES DE 0.48 X 1.35 M, INCLUYE: RETIRO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
EXISTENTE Y PERFILES DE ALUMINIO PARA MOSQUITERO, CAMBIO DE TORNILLERIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS A BASE DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 0.80 X 2.20 M, INCLUYE: AJUSTE DE BISAGRAS, CIERRES,
REEMPLAZO DE HERRAJES DETERIORADOS, LUBRICACION DE MECANISMOS, LIMPIEZA GENERAL Y REVISION DE FIJACIONES EN MARCO Y HOJA,
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,
P.UO.T.

M2

PZA

PZA

PZA

52.53

1.00

2.00

2.00
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO NO.

OBRA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-13-J2X-013)2X002-N-15-

2025

LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS

CLAVE

DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

LETRA

NUMERO

IMPORTE

UNIDAD CANINA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O
EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 4.00 M EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA,
RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACION A DOS CAPAS DE 2
MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONCEPTO, P.U.O.T

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE UNIDAD CANINA, INCLUYE: DESACOPLE DE ACCESORIOS Y TUBERIAS, LUBRICACION Y
LIMPIEZA DE LOS MOTORES, LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR, LIMPIEZA DE CHAROLA DE
CONDENSADOS, ASI COMO DE LA TUBERIA DE DRENADO, VERIFICACION Y EN SU CASO CORRECCION DE FUGAS, CARGA DE GAS EN SU CASO,
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX DOBLE POLARIZADO PARA 127 VCA, 5 AMP PLATEADO MARCA LUCEK MODELO BP06-M/P,
INCLUYE: RETIRO DE PLACA EXISTENTE, DESCONEXION Y RECONEXION, CINTA AISLANTE SCOTH, CONSUMIBLES, TORNILLERIA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRADA LED BLANCO MONTOYA II DE 592 MM X 592 MM DE LA MARCA TECNOLITE A UNA
ALTURA DE 3.1 M, INCLUYE: 3 BASES G5, 3 FOCOS T5 LED LUZ DE DIA, RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO,
PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA PARED JELLY JAR HAMPTON BAY, INCLUYE: RETIRO DE ARBOTANTES FUERA DE SERVICIO,
DESCONEXION Y CONEXION DE ARBOTANTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHADO EN AREA DE ASOLEADERO A1 A BASE DE LAMINA TRASLUCIDA BLANCA DE POLIESTER REFORZADA
CON FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: RETIRO DE LAMINA DE POLICARBONATO Y TORNILLERIA, TORNILLO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE DE 1-1/2"
PULGADA CON RONDANA DE NEOPRENO DE 1/4"-14, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA DE 110 V PARA 1 SERVICIO CON DEPOSITO DE 38 LTS. DE LA MARCA RHEEM, INCLUYE:
DESACOPLE DE CALENTADOR ELECTRICO EXISTENTE, TUBERIAS Y/O MANGUERAS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL SERVICIO,
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

M2

PZA

PZA

PZA

PZA

M2

PZA

597.61

1.00

1.00

2.00

6.00

22.68
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

Secretaria de Marina

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO.
OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL  |LICITACION PUBLICA NACIONAL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" No. LO-13-J2X-013J2X002-N-15-
2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

CONSTRUCCION DE UN DREN PARA DESALOJO DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: DEMOLICION DE 1.5 ML DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE
Y PULIDOR, COLOCACION DE 1.5 M DE TUBO DE 4", COLOCACION DE COLADERA UNIVERSAL DE 4" SIN TRAMPA, COLADO CON CONCRETO
19 ECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE ACABADO ESCOBILLADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO SERVICIO 100
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPENO DE LA MARCA SIKA Y CEMENTO PLASTICO
REPARADOR BASE AGUA AISLAFLEX DE LA MARCA PASA EN JUNTAS DE TECHADO A1 Y A2, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE MATERIALES
0 SUELTOS O DETERIORADOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA| ML 2260

EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

D COMEDOR

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX, LINEA VINIMEX TOTAL O
EQUIVALENTE DE 0.00 HASTA 4.00 M EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA,
RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACION A DOS CAPAS DE 2
MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONCEPTO, P.U.O.T

21 M2 204.00

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE COMEDOR, INCLUYE: DESACOPLE DE ACCESORIOS Y TUBERIAS, LUBRICACION V]
LIMPIEZA DE LOS MOTORES, LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR, LIMPIEZA DE CHAROLA DE
22 CONDENSADOS, ASI COMO DE LA TUBERIA DE DRENADO, VERIFICACION Y EN SU CASO CORRECCION DE FUGAS, CARGA DE GAS EN SU CASO, PZA 1.00
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTACTOS PARA CANALETA 3"X5” EN COLOR BLANCO, INCLUYE: DESCONEXION Y RECONEXION DE
CONTACTO DUPLEX DE CORRIENTE REGULADA, FIJACION A MURO MEDIANTE TAQUETE Y TORNILLO, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE

23 . PZA 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, CINTA AISLANTE SCOTH Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ARMADA CON 2 CONTACTOS POLARIZADOS LINEA STANDARD, COLOR MARFIL, INCLUYE: CINTA
24 AISLANTE SCOTH, CONSUMIBLES, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA PZA 1.00
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

E EDIFICIO TITULAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE SUMERGIBLE DE 2HP DE LA MARCA EVANS, INCLUYE: DESMONTAJE, DESACOPLE DE TUBERIAS Y
25 BOMBA EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PZA 1.00
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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M a r l n a ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

Secretaria de Marina

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO.
OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL  |LICITACION PUBLICA NACIONAL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" No. LO-13-J2X-013J2X002-N-15-
2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

EJECUCION DE ENTORTADO CEMENTO-ARENA EN AZOTEA PARA LA CONFORMACION DE PENDIENTES MINIMAS DEL 2% HACIA BAJANTES
PLUVIALES, CON ESPESOR VARIABLE SEGUN PROYECTO (PROMEDIO DE 6 CM), ELABORADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION
1:4 Y RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION DE 150 KG/CM? CON ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE:
LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10
COMO REFUERZO, CURADO DEL MORTERO, ASf COMO LA ADECUACION, PROTECCION Y RESTITUCION DE TODAS LAS INSTALACIONES VISIBLES
O EMPOTRADAS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCION DEL ENTORTADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

26 M2 158.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 4.00MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA,
MARCA FESTER LINEA FESTERMIP 10 APP PS DE 4.0 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO
27 HASTA SU DISPOSICION FINAL, APLICACION DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR, RESANE DE GRIETAS CON M2 158.00
CEMENTO PLASTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

MANTENIMIENTO Y REPARACION A PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA
PHILLIPS MOD. 550 DERECHA, INSTALACION DE GUARDAPOLVO CAMBIO DE FELPAS DE SELLADO, CONSUMIBLES, TORNILLERIA, MATERIALES,

28 .
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

PZA 1.00

SUMINISTRO,INSTALACION Y ADECUACION DE CONTACTO DE CORRIENTE REGULADA EN EL DEPARTAMENTO DE CCTV, INCLUYE: CANALETAS Y
29  |ACCESORIOS, TAPA DE DOS VENTANAS, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA'Y PZA 10.00
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM. MARCA USG TIPO RADAR O DE MEJOR CALIDAD, COLOR
30  |BLANCO, INCLUYE: RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENIVELACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO! PZA 20.00
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS, ENROLLABLE DOBLE TRASLUCIDA Y OPACA BLACK OUT CON DIMENSIONES 3.00 ALTURA X 3.5
31 |ANCHO LOCALIZADO EN COCINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PZA 1.00
EJECUCION, P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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M a r l n a ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

Secretaria de Marina

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO.
OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL  |LICITACION PUBLICA NACIONAL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" No. LO-13-J2X-013J2X002-N-15-
2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A FREGADERO OBSTRUIDO EN COCINA, INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, REPARACION,
SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS, ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES, SUCIEDAD, OXIDOS, GRASA, O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE
32 IMPIDA SUS CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SERVICIO 1.00
P.UO.T.

SUMINISTRO DE CERTIFICADO UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS) APROBADA POR LA SENER PARA OBTENER LA
APROBACION DE LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR, EL PRECIO INCLUYE: VERTIFICADO UVIE, PAGO ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA|
33 UVIE, DICT’AMEN DE VERIFICACION, TRAMITES DE CONTRATO DE ENERGIA ELéFTRICA ANTE A CFE AGENCIA COMERCIAL, VERIFICACION DE SERVICIO 1.00
COLOCACION DE MEDIDOR Y SELLOS, LOS DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATO ANTE CFE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA ENTIDAD, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO.
P.U.O.T.

FABRICACION DE NICHO CON DIMENSIONES 1.90 M DE ALTO X 1.06 M DE LARGO X 0.50 M ANCHO, 1 MURO DE 1.06 M X 1.40 M Y DOS MUROS
DE 1.90 M X 0.50 M A BASE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO F'C 200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CON DIMENSIONES DE 1.06 M DE
LARGO X 0.50 M DE ANCHO, 4 CASTILLOS DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 10X10 CM CON DIMENSIONES DE 1.90 X 0.14
X 0.14 MTS, CADENA DE DESPLANTE CON UNA LONGITUD DE 2.62 MTS A BASE DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 15X15
CM CON DIMENSIONES DE 0.20 X 0.20 M, CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA LONGITUD DE 2.62 MTS A BASE DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2
34 ARMADO CON ARMEX DE 10X10 CM CON DIMENSIONES DE 15 X 15 CM INCLUYE: SUMINISTRO,COLOCACION E INTERCONEXION DE TABLERO SERVICIO 1.00
PARA 480 VCA E INTERRUPTOR DE 3 X 63AMP, COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO A BASE DE 2 HOJAS CON DIMENSIONES DE 0.39 X 1.70
MTS, FABRICACION, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO, CIMBRADO, ARMADO DE ACERO, DESPERDICIO, DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA
ENCONTRAR ACERO DE REFUERZO EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

F OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADUANA

RETIRO MANUAL DE PISO CERAMICO RECUPERACION PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
ADUANA, INCLUYE: RETIRO MANUAL DE PISO EXISTENTE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES,
35 DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA M2 27.51

EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM. MARCA USG TIPO RADAR O DE MEJOR CALIDAD, COLOR
36 BLANCO, INCLUYE: RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENIVELACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO PZA 46.00
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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©: Marina

Secretaria de Marina

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO.
OBRA: “"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL  |LICITACION PUBLICA NACIONAL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" No. LO-13-J2X-013)2X002-N-15-
2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK ANTIRRETORNO EN PVC DE 110 MILIMETROS PARA DESCARGA SANITARIA, EN INTERIOR DE
BANO DE OFICINA DE JEFE DE ADMINISTRACION. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION RETIRO DE PISO CERAMICO SIN RECUPERACION,
37 |DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 HASTA 70 CM, PEGAMENTO PVC, CONSUMIBLES,| ~ SERVICIO 1.00
MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTACTOS PARA CANALETA 3" X 5" BLANCA CON PLACA PARA CONTACTO DUPLEX, INCLUYE RETIRO
38 |DE CAJA EXISTENTE, FIACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO PZA 2.00
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
MANTENIMIENTO Y REPARACION EN INSTALACION DE MINGITORIO EN BANOS DE HOMBRES, INCLUYE: DESMONTAJE DE MINGITORIO CON
39 RECUPERAC'IC')N, ELIMINACION DlE OBSTRUCCIONE(S DE LINEA SANITARIA HASTA’\ REGISTRO, INSTALACION DE MINGITORIO, KIT DE SERVICIO 100
INSTALACION, SELLADOR DE SILICON DE CURADO ACETICO PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C.(TAZA/TANQUE), INCLUYE: RETIRO DE W.C. EXISTENTE FUERA DE LA INSTITUCION, KIT DE INSTALACION
40 |CON BRIDA PARA W.C. SELLADOR DE SILICON DE CURADO ACETICO PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 1.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T.
MANTENIMIENTO DE WC EXISTENTE EN BANOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ANGULAR PARA WC CON MANGUERA COFLEX PARA
41 |wc EN BANO DE MUJERES, INCLUYE: RETIRO DE MANGUERA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LOS NECESARIO PARA|  SERVICIO 1.00
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR PARA PUERTA EN MAMPARA DE BANO. INCLUYE: RETIRO DE PASADOR EXISTENTE, CONSUMIBLES,
42 |HERRAMIENTAS MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T. PZA 1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRADA LED BLANCO DE 60 X 120 CM, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION,
43 |REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PZA 7.00
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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Marina

Secretaria de Marina

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO NO.

OBRA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-13-J2X-013)2X002-N-15-

2025

LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS

CLAVE

DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

LETRA

NUMERO

IMPORTE

a4

45

SUMINISTRO Y APLICACION CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA INTERIORES VINIMEX DE COMEX O
MEJOR EN CALIDAD, SOBRE MUROS Y COLUMNAS HASTA 3 M DE ALTURA, APROXIMADAMENTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A
PINTAR CON ESPATULA PARA EL DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA EXISTENTE, RETIRO DE POLVO EN MUROS, PREPARACION DE LA|
SUPERFICIE A PINTAR CON LA APLICACION A DOS MANOS DE SELLADOR ESTIREN-ACRILICO REFORZADO 5X1 O SIMILAR EN CALIDAD,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y APLICACION CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA EXTERIORES VINIMEX DE COMEX O
MEJOR EN CALIDAD, SOBRE MUROS, COLUMNAS Y LECHO INFERIOR DE AZOTEA, HASTA 4 M DE ALTURA, APROXIMADAMENTE, INCLUYE:
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON ESPATULAS PARA EL DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA EXISTENTE, RETIRO DE POLVO EN MUROS,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON LA APLICACION A DOS MANOS DE SELLADOR ESTIREN-ACRILICO REFORZADO 5X1 O SIMILAR
EN CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

M2

1699.72

632.69

CASETA DE SALIDA (MALETERO)

26

47

48

49

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON APAGADOR SENCILLO EN BANO. INCLUYE: RETIRO DE APAGADOR EXISTENTE, FIJACION, REVISION
DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON APAGADOR DOBLE EN ACCESO. INCLUYE: RETIRO DE APAGADOR EXISTENTE, FIJACION, REVISION
DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A PUERTA DE MADERA, INCLUYE; RETIRO Y COLOCACION PARA DAR MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO DE BISAGRAS, AJUSTE DE MARCO DE MADERA, NIVELACION DE LA PUERTA, LIMPIEZA DE LA PUERTA HASTA DEJAR LIBRE DE
RESIDUOS Y POLVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T

REPARACION Y SELLO DE TECHUMBRE DE PANEL MULTITECHO CON SELLADOR ELASTICO PARA JUNTAS SIKAFLEX-1A EN TECHUMBRE DE
CASETA DE RAYOS X, INCLUYE: ELIMINACION DE POLVO, SUCIEDAD, OXIDOS, RESTOS DE SELLADORES ANTIGUOS, GRASA O CUALQUIER
CONTAMINANTE QUE IMPIDA LA CORRECTA ADHERENCIA DEL NUEVO SELLADOR. PISTOLA CALAFATEADORA, ESPATULA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T

PZA

PZA

PZA

ML

1.00

60.00

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA

RAZON SOCIAL
FIRMA DEL LICITANTE

SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
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M a r l n a ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

Secretaria de Marina

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO.
OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL  |LICITACION PUBLICA NACIONAL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" No. LO-13-J2X-013J2X002-N-15-
2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

H CAMPER 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A PARRILLA ELECTRICA EN CAMPER, INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, REPARACION,
SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS, ELIMINACION DE POLVO, SUCIEDAD, OXIDOS, GRASA O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE IMPIDA SU

50 . SERVICIO 1.00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A FREGADERO OBSTRUIDO EN CAMPER, INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, REPARACION,

o SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS, ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES, SUCIEDAD, OXIDOS, GRASA, O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE SERVICIO 1.00
IMPIDA SUS CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. '
P.U.O.T.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE OFICINAS, INCLUYE: REVISION DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA ( TOMA DE VOLTAJE) ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELECTRICOS
COMO SENSORES Y CONEXIONES, VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, LUBRICACION Y LIMPIEZA
DE LOS MOTORES, REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR, LIMPIEZA DE CHAROLA!
DE CONDENSADOS AS{ COMO DE LA TUBERIA DE DRENADO, LIMPIEZA DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR,
52 |LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE, VERIFICACION Y EN SU CASO CORRECCION DE FUGAS, LIMPIEZA DE TURBINA DEL EVAPORADOR, TOMA DE| ~ SERVICIO 1.00
TEMPERATURA DE INYECCION DE AIRE COMO DE RETORNO, VERIFICAR QUE LA TUBERIA DE INTERCONEXION SE ENCUENTRE BIEN AISLADA, EN
CASO DE NO TENER CINTA DE AISLAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MISMO (AISLANTE PARA TUBERIA DE POLIETILENO %]
PULGADA Y CINTA MOMIA DECORATIVA PARA AIRE ACONDICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA|
EJECUCION DEL CONCEPTO, PU.OT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA CON 3 PELDARIOS Y UN DESCANSO PARA ACCESO A CAMPERS ELABORADA CON PERFIL|
o METALICO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 14, ESCALONES Y DESCANSO CON CUBIERTA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14" SOLDADA A LO LARGO Y| ozA 100
LO ANCHO. INCLUYE: PINTURA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO / REPARACION EN PISO DE CAMPER EN UN AREA DE 2.00 X 2.00 m, INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE,
54 |REPARACION, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO|  SERVICIO 1.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO / REPARACION EN MURO DE CAMPER EN UN AREA APROXIMADA DE 1.50m X 0.50 m, INCLUYE: DESMONTAJE,
55 |MONTAJE, REPARACION, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DARADOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y|  sgrvicio 1.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA

&? 2025 Car »aalabarranorte Km. 65 Col. E y Calzada, Tuxpan, Vi ( CcP 4 ( puertotuxpan.com.mx
. & Ano de

Rt . La Mujer

- A Indigena

9DE11



Marina

Secretaria de Marina

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO.
OBRA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL  [LICITACION PUBLICA NACIONAL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" No. LO-13-J2X-013)2X002-N-15-
2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE
I |CAMPER3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR PARA PUERTA EN MAMPARA DE BANO. INCLUYE: RETIRO DE PASADOR EXISTENTE, CONSUMIBLES,
56 |HERRAMIENTAS MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T. SERVICIO 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MONOMANDO PARA LAVABO MARCA FOSET MODELO MP-420 LOCALIZADO EN SANITARIO DE DAMAS,
57 |INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SERVICIO 1.00
] |cAmPER4
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO PARA BARIO DE 2.29 X 0.70 m CON CHAPA MARCA PHILIPS COLOR BLANCO
g |PARA PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SERVICIO .
SU DISPOSICION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO / REPARACION DE REGADERA ELECTRICA INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, REPARACION, SUSTITUCION DE
ELEMENTOS DANADOS, ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES, SUCIEDAD, OXIDOS O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE IMPIDA SUS CORRECTO
39 [FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. SERVICIO !
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.14 X 0.52 m PARA NICHO DE TABLEROS ELECTRICOS Y CAMBIO DE TRES
60 |PASADORES, INCLUYE: MONTAJE, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DANADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOS Y TODO LO NECESARIO|  gepvicio 1
PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
K  |unAPROP 31
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM. MARCA USG TIPO RADAR O DE MEJOR CALIDAD, COLOR
1 |BLANCO, INCLUYE: RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENIVELACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO PzA 8
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 120 X 61 CM. MARCA USG TIPO RADAR O DE MEJOR CALIDAD, COLOR
62 |BLANCO, INCLUYE: RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, RENIVELACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO p7A o4
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
RETIRO DE MINGITORIO EN BANOS DE MUJERES, INCLUYE: DESMONTAJE DE MINGITORIO CON RECUPERACION, SELLADO DE SALIDA DE
63 |VMINGITORIO CON TAPON DE PVC 2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PZA 3
CONCEPTO P.U.O.T.
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERTA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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Marina

Secretaria de Marina

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO NO.

OBRA: “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-13-J2X-013)2X002-N-15-

2025

LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS

CLAVE

DESCRIPCION'Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

LETRA

NUMERO

IMPORTE

64

65

66

67

68

69

SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C.(TAZA/TANQUE), INCLUYE: RETIRO DE W.C. EXISTENTE FUERA DE LA INSTITUCION, KIT DE INSTALACION
CON BRIDA PARA W.C. SELLADOR DE SILICON DE CURADO ACETICO PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRADA LED BLANCO MONTOYA II DE 600 MM X 1200 MM DE LA MARCA TECNOLITE A UNA
ALTURA DE 3.1 M, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FIJACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO PARA BANO DE 2.29 X 0.70 m CON CHAPA MARCA PHILIPS COLOR BLANCO
PARA PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA
SU DISPOSICION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL 36100 DE 3X100 AMP INCLUYE: INSTALACION DE GABINETE PARA FAL
100 AMP SQUARE D, DESINSTALACION DE TABLERO EXISTENTE, INTERCONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" DE PVC CON UNA LONGITUD DE 8 ML, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, 3 CODOS DE
2" DE 90° DE PVC, 3 COPLES DE 2" DE PVC, PEGAMENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 1100 LTS SOBRE AZOTEA DE EDIFICIO DE OPERACIONES CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1" PARA
CONECTAR A RED HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1 HP, DESCONEXION, CONEXION Y
RECONEXION DE TUBERIAS HIDRAULICAS EXISTENTES Y NUEVAS, FIJADO DE TUBERIA A MURO, DEMOLICION, EXCAVACION, Y REPOSICION DE
CONCRETO PARA COLOCACION DE TUBERIA VIA SUBTERRANEA, PIEZAS, CONSUMIBLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

PZA 7

PZA 10

PZA 1

PZA 1

PZA 1

PZA 1

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA

RAZON SOCIAL
FIRMA DEL LICITANTE

SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
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