ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V

Marina

Secretaria de Marina

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, SA DE CV CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13 I
SERVICIO: LEVANTAMIENTO BATIMETRICO PARA EL SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS AZOLVES EN CANALES DE NAVEGACION Y LICITACION: LO-13-12X-01332X002-N-10-
FLOTACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026) 2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE RECONOCIMIENTO GENERAL DE PROFUNDIDADES CON EQUIPO DE POSICIONADOR SATELITAL,
SISTEMA DE ECOSONDA HAZ SIMPLE ENTRE LOS CADENAMIENTOS ( KM. -5+300 AL KM. 5+438 CORRESPONDIENTE A 289 HA), V|
MUESTREOS DE 20 PUNTOS DE DENSIDAD IN SITU BASADOS EN PROBETAS PERFILADORAS DE DENSIDAD CON SISTEMA DE
1 INTERFACE REOLOGICO ENTRE LOS CADENAMIENTOS (KM. -3+000 AL KM, 5+438) EN EL CANAL DE NAVEGACION PRINCIPAL E SERVICIO 10.00
INTERIOR Y DARSENAS DE CIABOGA, EN EL PUERTO DE TUXPAN VER, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACION PARTICULAR, (EP 01).

ANALISIS, COMPARATIVA E INFORME DE LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO, CONSISTENTE EN, REPORTE DE CONDICION DE CANAL;
REPORTE DE DISTRIBUCION DE AZOLVES, REPORTE DE RAPIDEZ Y EVOLUCION DE AZOLVAMIENTO, ENTRE LOS CADENAMIENTOS KM.
-5+300 AL KM. 5+438 EN EL PUERTO DE TUXPAN VER, INCLUYE: PROCESAMIENTO DE DATOS, TRABAJOS DE GABINETE, ELABORACION
E IMPRESION DE PLANOS EN PLANTA Y SECCIONES, XYZ, ENTREGA DE INFORME FINAL CONTENIENDO CONCLUSIONES Y
2 RECOMENDACIONES, ASI COMO LA ENTREGA DEL RESPALDO ELECTRONICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, POR UNIDAD REPORTE 10.00
DE SERVICIO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION PARTICULAR, (EP 02).

LEVANTAMIENTO BATIMETRICO EMPLEANDO EL SISTEMA DE ECOSONDA DE HAZ SIMPLE, PARA VERIFICACION DE PROFUNDIDADES
REALIZANDO SECCIONES DE APERTURA VARIABLE PERPENDICULARES AL CANAL DE NAVEGACION ENTRE LOS CADENAMIENTOS
KM. 5+431 AL KM.10+460 EN UNA ZONA DE 157 HA, DE ACUERDO A LAS PROFUNDIDADES ENCONTRADAS EN EL AREA A LEVANTAR Y
CON LINEAS DE RECORRIDO A CADA 20 METROS Y MARCAS FIJAS A CADA 5 METROS RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: PROCESAMIENTO
3 DE DATOS, TRABAJOS DE GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANOS EN PLANTA Y SECCIONES, XYZ, ENTREGA DE INFORME SERVICIO 5.00
FINAL CONTENIENDO RECOMENDACIONES, ASI COMO LA ENTREGA DEL RESPALDO ELECTRONICO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION PARTICULAR, (EP 03).

LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO EMPLEANDO LOS SISTEMAS DE ECOSONDA MULTIHAZ, TOPOGRAFIA CON ESCANER LASER
LIDAR DE 250 METROS DE ALCANCE CON RECEPTOR GPS, COBERTURA DE 360°, EQUIPO GPS TOPOGRAFICO Y EQUIPO AEREO NO
TRIPULADO, PARA VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR PARA DETERMINAR VOLUMETRIA, LOS TRABAJOS
INCLUYEN: LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO CON SISTEMA MULTIHAZ EN UN AREA APROXIMADA DE 71.50 HA EN ESCOLLERA NORTE
Y SUR, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESCANER LASER LIDAR SOBRE ESCOLLERA NORTE Y SUR EMERGIDA EN UN AREA DE
7.35 HA,, PLANOS, SECCIONES TRANSVERSALES, RECTIFICACION DEL EJE DE LA ESCOLLERA, CALCULO DE VOLUMENES DE MATERIAL
4 TIPO CORAZA, SECUNDARIA Y NUCLEO, ANALISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACION Y ANALISIS CUANTITATIVO QUE PERMITA SERVICIO 1.00
DIMENSIONAR LAS AFECTACIONES REGISTRADAS, REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTADO DE ESCOLLERAS MOVILIZACION DE LOS
RECURSOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL

ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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