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A LIMPIEZA DE RED DE ATARJEAS

LIMPIEZA DE REGISTRO QUE CONFORMAN LA DE RED DE ATARJEAS QUE ALIMENTAN LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTRO, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
1 FUERA DE LAS INSTALACIONES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER PZA 438.00
KILOMETRO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA QUE CONFORMAN LA DE RED DE ATARJEAS QUE ALIMENTAN LAS PLANTAS
DE TRATAMIENTO, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISTA, RETIRO DE MATERIAL DE
2 DESPERDICIO FUERA DE LAS INSTALACIONES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PZA 48.00
PRIMER KILOMETRO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

LIMPIEZA RED DE ATARJIEAS QUE CONECTAN A POZOS Y REGISTROS CON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO,
3 INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ML 5379.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO A BASE DE CONCRETO F,C= 200 KG/CM2 REFORZADO
CON ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN PROMEDIO DE 1.00M X 1.00 M X0.10 MTS
4 INCLUYE: MARCO ANGULO DE 2 ¥2"X 2 %2"X 1/4, SOLDADURA E-6018, 2 JALADERA TIPO PERNO, TRASLADO, PZA 3.00
INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO A BASE DE CONCRETO F,C= 200 KG/CM2 REFORZADO
CON ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN PROMEDIO DE 0.75M X 0.80 M X 0.10 MTS
5 INCLUYE: MARCO ANGULO DE 2 %"X 2 %2"X 1/4, SOLDADURA E-6018, 2 JALADERA TIPO PERNO, TRASLADO, PZA 6.00
INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION DE 2 PZAS DE ARGOLLAS O ARILLOS DE SUJECION A BASE DE VARILLA #2 A
TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS. INCLUYE: APLICACION DE SOLDADURA E-6010 PARA FIJACION DE ARILLO
6 EN MARCO DE TAPA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX TOTAL 100 EN MARCO DE ACERO, PZA 3.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.OT.
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REHABILITACION DE BASE DE REGISTROS CON DIMENSIONES EN PROMEDIO DE 1.00 M X 1.00 M INCLUYE:
FABRICACION DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X10 CM A BASE DE CONCRETO F’'C=200 KG/CM2
” ARMADO CON ARMEX DE 8X8 CM ACABADO LISO, COLOCACION DE CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE oA 500
2 ¥2"X 2 ¥2"X 1/4, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO
PRODUCTO DE LA REHABILITACION FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.OT.

REHABILITACION DE POZOS DE VISITA CON DIAMETRO DE 1.05 M INCLUYE: LIMPIEZA DE VARILLAS CON
CARDA Y PULIDOR, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO AL ACERO EXPUESTO CON FESTER CM-
100, REVOQUE DE CEMENTO-ARENA DE 13, APLICACION DE CURADO DE MORTERO, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO PRODUCTO DE LA REHABILITACION
FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO
P.U.O.T.

PZA 2.00

B MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y PROFUNDIDAD DE 2.20M Y
CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.40M DE PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN AREA
DE OPERACIONES INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION
AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA
ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SERVICIO 3.00

LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y PROFUNDIDAD DE 2.20M Y
CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 315M DE PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN UN
COSTADO DE LA BODEGA FRIGORIFICA INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA
10 LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL] SERVICIO 3.00
PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,
P.UOT.

LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80 Y PROFUNDIDAD DE 220 Y]
CARCAMO DE BOMBEO CUADRADO DE 1.50X1.50X3.10 DE PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN AREA DE
ADMINISTRACION INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION

n < SERVICIO 3.00
AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA
ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
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LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 180 Y PROFUNDIDAD DE 220,
DESARENADOR, EN AREA DE CAPITANIA v AREA DE BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: RETIRO DE
RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL"
POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL
SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.OT.

SERVICIO 6.00

LIMPIEZA DE CIENEGA, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE:
3 RETIRO DE LIRIO MUERTO, RETIRO DE LODO, LIMO EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS, CONSUMIBLES, SERVICIO 9.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA ’

EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.OT.

LIMPIEZA DE LA CUPULA EN SUPERFICIE DE REACTOR Y DE LOS ANILLOS INTERIOR Y EXTERIOR, EN AREAS
DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: REMOCION DE LIMO EN LA
14 SUPERFICIE DE LA MISMA, RETIRO DE RESIDUOS AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, CONSUMIBLES, SERVICIO 9.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.OT.

LIMPIEZA Y RETIRO DE LODOS DEL TANQUE ELEVADO, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA y
BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN TAPAS METALICAS, TUBO 2"
15 DE CARCAMO, TUBO 3" DE REACTOR, PUERTA DE INTERRUPTORES DE BOMBA, RETIRO DE RESIDUOS AL| SERVICIO 9.00
LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE TANQUE DE LODOS, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Yy BODEGA
MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.

SERVICIO 9.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SUPER KEM TONE AUTOLAVABLE O SIMILAR EN CALIDAD
APLICADA A DOS MANOS SOBRE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO CUANDO LA ENTIDAD LO REQUIERA
17 INCLUYE: LIMPIEZA, LAVADO CON HIDRO LAVADORA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, M2 831.00
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.
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LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ZONAS DE LA ASIPONATUX, (FARO DE RECALADA, CASETA DE FARO DE
RECALADA, PALAPA DE LA ASIPONATUX, CASETA DE PALAPA, CASA DE SENALAMIENTO MARITIMO DE
ASIPONATUX) INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS EN UN TOTAL DE 15 M3) CONSIDERADOS POR LA|
18 LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL| SERVICIO 2.00
PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR), CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,
P.UOT.

SUSTITUCION DE TUBERIA DE SUCCION EN CARCAMO DE BOMBEO EN PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYE:
COLOCACION DE 4.00 METROS DE TUBERIA CED. 40 DE 2", 1 TUERCA UNION DE 2", 1 NIPLE DE 2", 3 CODOS DE
2", APLICACION DE RECUBRIMIENTO AUTO PRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO MODIFICADO DE ALTOS
19 SOLIDOS EN COLOR GRIS DE COMEX, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, REUBICACION DE BOMBA Y PZA 2.00
CANASTILLA A LA NUEVA TUBERIA, PERFORACION PARA PASO DE TUBERIA EN CARCAMO, CORTES, RESANE,
PINTURA VINILICA EN AREA DE CARCAMO DE BOMBEO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE AGUAS RESIDUALES BERMAD IRE/M DE 2"(50 MM)
BRIDADO DE UNIDAD DE MEDICION EN M3 PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
20 DIFERENTES AREAS |NCLUYE: RETIRO DE MEDIDOR ACTUAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PZA 5.00
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.OT.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 3.0 HP A 220V 3 FASES, CON SALIDA
DE 2" MARCA ALTAMIRA CODIGO TIDE2-30-3230 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: INSTALACION DE BOMBA
EN CARCAMO, COLOCACION DE FLOTADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE 110-220VTS, SUMINISTRO Y]
21 COLOCACION DE 1 PASTILLA DE 3X 30 AMPERES, 18 MTS DE CABLE USO RUDO, 4 CONDUCTORES L CAL. 8 PZA 1.00
AWG. PARA 600V. MCA. CONDUMEX, CENTRO DE CARGA QOD 3 POLOS 100 A SQUARE D, CONSUMIBLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 1.5HP, CON SALIDA DE 2" MARCA
22 EVANS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PZA 2.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TUBERIAS SCH 80 PVC INDUSTRIAL PARA RED SANITARIA DE
3" DE DIAMETRO. INCLUYE: 1 PZA DE REDUCTOR DE 3 A 2" DE SCH 80 PVC INDUSTRIAL, 9 PZAS DE CODO DE
3" DE SCH 80 PVC INDUSTRIAL, 10 DE COPLES DE 3" DE SCH 80 PVC INDUSTRIAL, LUBRICANTE, FIJADO,

= PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACION CON OMEGAS @ 6 MTS, RETIRO DE TUBERIA ACTUAL, ML 5500
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO
P.UOT.
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MUESTREO FISICOQUIMICOS BACTERIOLOGICOS EN 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

MUESTREOS FISICOQUIMICOS BACTERIOLOGICOS REALIZANDO DOS MUESTREOS EN CAMPO DE ACUERDO
A LA NORMA 001 SEMARNAT 2021, PARA OBTENER LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE TEMPERATURA
(NMX-AA-007-SCFI-2013), PH (NMX-AA-008-SCFI-2016); DBO-5(NMX-AA-028-SCFI-2001), DQO (NMX-AA-030/1-
SCFI2012), GRASAS Y ACEITES (NMX-AA-005-SCFI-2013), SOLIDOS SEDIMENTABLES (NMX-AA-004-SCFI-2013);
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (NMX-AA-034-SCFI2015), MATERIA FLOTANTE (NMXAA-006-SCFI-2010),
NITROGENO TOTAL KIELDAHL (NMX-AA-026-SCFI2010); +N-NITRITO (NMX-AA-099-SCFI-2021); +N- NITRATOS
(NMX-AA-079-SCFI-2001); FOSFORO TOTAL (NMX-AA-029-SCFI-2001); MATERIAL ARSENICO, CADMIO, COBRE,
MERCURIO, CROMO TOTAL, NIQUEL, PLOMO, ZINC (NMX-AA-051- SCFI2016); CIANUROS TOTALES (NMX-AA-058
SCFI-2001); COLIFORMES FECALES (NMX-AADE HELMINTOS (NMX-AAI133-SCFI-2012) (24 HRS), INCLUYE:
CONSERVACION DE LA MUESTRA A PARTIR DEL MUESTREO EN CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN
LABORATORIO, OBTENCION DE LOS RESULTADOS, ENTREGA A LA SUPERVISION POR ESCRITO DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS, ASI COMO DE LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, MATERIALES CONSUMIBLES,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

24 SERVICIO 15.00

MUESTREO METALES PESADOS, BACTERIOLOGICO, PATOGENOS v PARASITOS REALIZANDO UN MUESTREO
EN CAMPO DE ACUERDO A LA NOM-004-SEMARNAT 2002, PROTECCION AMBIENTAL- LODOS Y|
BIOSOLIDOS.- ESPECIFICACIONES Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA SU
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL]
SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DAR DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL
MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA, PARA OBTENER LOS PARAMETROS DE METALES PESADOS EN
BIOSOLIDOS ARSENICO, CADMIO, CROMO, COBRE, PLOMO, MERCURIO, NIQUEL, ZINC VY LIMITE MAXIMO
PERMISIBLE DE PATOGENOS v PARASITOS EN LODOS Y BIOSOLIDOS TALES COMO SALMONELLA SPP,
HUEVOS DEL HELMINTO, COLIFORMES FECALES INCLUYE: CONSERVACION DE LA MUESTRA A PARTIR DEL|
MUESTREO EN CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN LABORATORIO, OBTENCION DE LOS
RESULTADOS, ENTREGA A LA SUPERVISION POR ESCRITO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASI COMO DE
LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS,
UTENSILIOS DE MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

25 SERVICIO 10.00
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MUESTREO Y ANALISIS PARA DETERMINAR PELIGROSIDAD DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO,
REALIZANDO UN UNICO MUESTREO EN CAMPO DE ACUERDO A LA NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE
ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS
LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EN LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL|
26 SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA|  SERVICIO 5.00
EMA Y APROBADO POR PROFEPA. EL ANALISIS SE REQUIERE POR UNICA OCASION EN TANTO NO CAMBIEN
LOS PROCESOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO NI EL ORIGEN DE AGUA RESIDUAL, MATERIALES
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE MUESTREO Y DE LABORATORIO,
EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

D DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DRENES PLUVIALES

LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE DREN DE AGUAS PLUVIALES CON MEDIDAS PROMEDIO DE 40
CM. DE ANCHO X 40 CM. DE PROFUNDIDAD, CON TAPAS DE REJILLA ANGULO DE ACERO AL CARBON CON
PESO APROXIMADO DE 45 KG., EN MUELLE FISCAL, INCLUYE: REMOCION MANUAL DE LAS TAPAS DE LA
TRINCHERA, LIMPIEZA CON PALA DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO ALMACENADOS EN EL DREN,
27 CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 50 M. DE DISTANCIA DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO, ML 378.00
LIMPIEZA MANUAL DE LAS TAPAS Y DEL MARCO DE LA TRINCHERA, COLOCACION MANUAL DE LAS TAPAS,
CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO PARA SU DISPOSICION FINAL DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE DREN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL INTERIOR DE LA
TRINCHERA DE AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO DE 90 CM. DE ANCHO Y
PROFUNDIDADES DE 60 A 90 CM, REMOVIENDO CON HERRAMIENTA LAS TAPAS DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 90 X 90 X 30 CM. DE ESPESOR PARA ACCESO A LA TRINCHERA, INCLUYE: LIMPIEZA,
28 RECOLECCION, ACARREOS Y EXTRACCION CON PALA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA ML 1400.00
LIMPIEZA DE LA TRINCHERA, COLOCACION MANUAL DE TAPA CONCRETO, CARGA MANUAL Y
ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO PARA SU DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE TRINCHERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

Marina

Secretaria de Marina

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13 |
OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA ADMINISTRATIVAS Y LICITACION No.: LO-13-32X-
OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026)." 01332X002-N-12-2025 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS TIPO REJILLA CON MEDIDAS DE 1.00 M. DE LARGO X 40 CM. DE
ANCHO PARA DREN PLUVIAL, A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 3" X 3" X 1/4" DE ESPESOR CON
SEPARACION LIBRE DE 3 CM. ENTRE PERFILES, COLOCADOS UNO DE SUS LADOS DEL PERFIL EN EL PLANO
HORIZONTAL DE LA TAPA, SUJIETANDO LOS PERFILES DE ANGULO CON MARCO DE SOLERA DE 3" X 3/8" DE
ESPESOR DE ACERO AL CARBON EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA TAPA, INCLUYE: TRAZOS, CORTES DE
29 LOS PERFILES CON EQUIPO OXIACETILENO, SOLDADURAS CON ELECTRODOS TIPO E-6010 Y E-7018, PZA 60.00
LIMPIEZA DE LOS CORTES Y SOLDADURAS CON PULIDORA ELECTRICA y COLOCACION DE LAS TAPAS EN EL|
DREN DE ACUERDO AL PROYECTO, LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y SOLVENTE,
APLICACION POR ASPERSION A DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO AUTO PRIMARIO AMERLOCK 400
EPOXIDO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS EN COLOR BLANCA DE COMEX O EQUIVALENTE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL INTERIOR DE LA
TRINCHERA DE AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO DE 90 CM. DE ANCHO Y
PROFUNDIDADES DE 60 A 90 CM. EN AREA DE ADMINISTRACION INCLUYE: LIMPIEZA, RECOLECCION,
30 ACARREOS Y EXTRACCION CON PALA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LA TRINCHERA, ML 123.00
CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO PARA SU DISPOSICION FINAL DE
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE TRINCHERA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA DREN PLUVIAL A BASE DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2
REFORZADO CON ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN PROMEDIO DE 0.60 M X
31 060 M X 020 MTS INCLUYE: MARCO ANGULO DE 2 %2'X 2 %"X 1/4, SOLDADURA E-6018, 4 PUNTOS DE PZA 1.00
SUJECION A BASE DE ACERO DE 3/8", TRASLADO, INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO (ROTOMARTILLO) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 025 M DE
PERALTE PARA LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 0.80 M DE ANCHO X 020 M
PROMEDIO DE PROFUNDIDAD Y FONDO DE 010 M DE PERALTE DE CONCRETO ARMADO, CORTE CON
DISCO DIAMANTE DEL CONCRETO HIDRAULICO HASTA 20 CM DE ESPESOR, Y EXCAVACION HASTA 0.50 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM?2
CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y ARMADO DEL DREN EN UN LECHO CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM DE
- SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS DE ACUERDO AL PROYECTO Y CADENAS EN “L" DE VARILLA DEL 3/8" v L 50,00
ESTRIBOS DE %" PARA CONFINAMIENTO DE REJILLAS DE ACUERDO A PROYECTO, INSTALACION DE MARCO :
DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 3" X 3" X 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS SOLDADAS TIPO "C" DE
VARILLAS DE 3/8" @ 1.0 M DE SEPARACION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CARGA
MANUAL AL CAMION DE VOLTEO CON ACARREO AL PRIMER KILOMETRO, HABILITADO DE ACERO DE
REFUERZO, ACARREOS HASTA 50 M DE DISTANCIA EN CARRETILLAS, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO Y|
CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO, SOLDADURA E-6018, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.OT.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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