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CONCEPTOS

CLAVE

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

PRECIO UNITARIO
LETRA

PRECIO UNITARIO
NUMERO

IMPORTE

LIMPIEZA DE RED DE ATARJEAS

LIMPIEZA DE REGISTRO QUE CONFORMAN LA DE RED DE ATARJEAS QUE ALIMENTAN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO,
INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTRO, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LAS
INSTALACIONES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO, CONSUMIBLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA QUE CONFORMAN LA DE RED DE ATARJEAS QUE ALIMENTAN LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISTA, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA
DE LAS INSTALACIONES HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO,
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA|
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

LIMPIEZA RED DE ATARJEAS QUE CONECTAN A POZOS Y REGISTROS CON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, INCLUYE:
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO A BASE DE CONCRETO F,C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON
ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN PROMEDIO DE 1.00M X 1.00 M X0.10 MTS INCLUYE:
MARCO ANGULO DE 2 %'X 2 %"X 1/4, SOLDADURA E-6018, 2 JALADERA TIPO PERNO, TRASLADO, INSTALACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO
P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO A BASE DE CONCRETO F,C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON
ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN PROMEDIO DE 0.75 M X 0.80 M X 0.10 MTS INCLUYE:
MARCO ANGULO DE 2 %"X 2 %"X 1/4, SOLDADURA E-6018, 2 JALADERA TIPO PERNO, TRASLADO, INSTALACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO
P.U.O.T.

SUMINISTRO, COLOCACION DE 2 PZAS DE ARGOLLAS O ARILLOS DE SUJECION A BASE DE VARILLA #2 A TAPAS DE
REGISTROS SANITARIOS. INCLUYE: APLICACION DE SOLDADURA E-6010 PARA FIJACION DE ARILLO EN MARCO DE
TAPA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX TOTAL 100 EN MARCO DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

REHABILITACION DE BASE DE REGISTROS CON DIMENSIONES EN PROMEDIO DE 1.00 M X 1.00 M INCLUYE:
FABRICACION DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X10 CM A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON
ARMEX DE 8X8 CM ACABADO LISO, COLOCACION DE CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2 %"X 2 %"X 1/4,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO PRODUCTO DE LA REHABILITACION
FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

UNIDAD CANTIDAD
PZA 600.00
PZA 64.00
ML 7172.00
PZA 3.00
PZA 8.00
PZA 3.00
PZA 6.00
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LETRA

PRECIO UNITARIO
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REHABILITACION DE POZOS DE VISITA CON DIAMETRO DE 1.05 M INCLUYE: LIMPIEZA DE VARILLAS CON CARDA Y
PULIDOR, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO AL ACERO EXPUESTO CON FESTER CM-100, REVOQUE DE
CEMENTO-ARENA DE 1:3, APLICACION DE CURADO DE MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
RETIRO DE ESCOMBRO GENERADO PRODUCTO DE LA REHABILITACION FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

PZA

2.00

MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y PROFUNDIDAD DE 2.20M Y CARCAMO DE
BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.40M DE PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN AREA DE OPERACIONES
INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL|
SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA|
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80M Y PROFUNDIDAD DE 2.20M Y CARCAMO DE
BOMBEO CUADRADO DE 1.50M X 1.50M X 3.15M DE PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN UN COSTADO DE LA BODEGA
FRIGORIFICA INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL
SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80 Y PROFUNDIDAD DE 2.20 Y CARCAMO DE
BOMBEO CUADRADO DE 1.50X1.50X3.10 DE PROFUNDIDAD, DESARENADOR EN AREA DE ADMINISTRACION INCLUYE:
RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL"
POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR)
CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA|
EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO REDONDO CON DIAMETRO DE 1.80 Y PROFUNDIDAD DE 2.20, DESARENADOR, EN
AREA DE CAPITANIA Y AREA DE BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS (LODOS) CONSIDERADOS
POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO
(DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL SUPERVISOR) CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE CIENEGA, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: RETIRO
DE LIRIO MUERTO, RETIRO DE LODO, LIMO EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

4.00

4.00

4.00

8.00

12.00
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LIMPIEZA DE LA CUPULA EN SUPERFICIE DE REACTOR Y DE LOS ANILLOS INTERIOR Y EXTERIOR, EN AREAS DE
ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: REMOCION DE LIMO EN LA SUPERFICIE DE LA
MISMA, RETIRO DE RESIDUOS AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA Y RETIRO DE LODOS DEL TANQUE ELEVADO, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA
MULTIPROPOSITOS, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN TAPAS METALICAS, TUBO 2" DE CARCAMO, TUBO
3" DE REACTOR, PUERTA DE INTERRUPTORES DE BOMBA, RETIRO DE RESIDUOS AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL|
CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE TANQUE DE LODOS, EN AREAS DE ADMINISTRACION, CAPITANIA Y BODEGA MULTIPROPOSITOS,
INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SUPER KEM TONE AUTOLAVABLE O SIMILAR EN CALIDAD APLICADA A DOS
MANOS SOBRE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO CUANDO LA ENTIDAD LO REQUIERA INCLUYE: LIMPIEZA, LAVADO
CON HIDRO LAVADORA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ZONAS DE LA ASIPONATUX, (FARO DE RECALADA, CASETA DE FARO DE RECALADA,
PALAPA DE LA ASIPONATUX, CASETA DE PALAPA, CASA DE SENALAMIENTO MARITIMO DE ASIPONATUX) INCLUYE:
RETIRO DE RESIDUOS (LODOS EN UN TOTAL DE 15 M3) CONSIDERADOS POR LA LEGISLACION AMBIENTAL "RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL" POR UN PRESTADOR AUTORIZADO DEL PUERTO (DEBERA ENTREGAR MANIFIESTO SELLADO AL
SUPERVISOR), CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUSTITUCION DE TUBERIA DE SUCCION EN CARCAMO DE BOMBEO EN PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYE:
COLOCACION DE 4.00 METROS DE TUBERIA CED. 40 DE 2", 1 TUERCA UNION DE 2", 1 NIPLE DE 2", 3 CODOS DE 2",
APLICACION DE RECUBRIMIENTO AUTO PRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS EN
COLOR GRIS DE COMEX, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, REUBICACION DE BOMBA Y CANASTILLA A LA NUEVA|
TUBERIA, PERFORACION PARA PASO DE TUBERIA EN CARCAMO, CORTES, RESANE, PINTURA VINILICA EN AREA DE
CARCAMO DE BOMBEO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA|
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SERVICIO 12.00

SERVICIO 12.00

SERVICIO

12.00

M2 831.00

SERVICIO 4.00

PZA 2.00
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE AGUAS RESIDUALES BERMAD IRE/M DE 2"(50 MM) BRIDADO
DE UNIDAD DE MEDICION EN M3 PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES AREAS
INCLUYE: RETIRO DE MEDIDOR ACTUAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

20

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 3.0 HP A 220V 3 FASES, CON SALIDA DE 2"
MARCA ALTAMIRA CODIGO TIDE2-30-3230 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: INSTALACION DE BOMBA EN CARCAMO,
COLOCACION DE FLOTADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE 110-220VTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PASTILLA DE
3X 30 AMPERES, 18 MTS DE CABLE USO RUDO, 4 CONDUCTORES L CAL. 8 AWG. PARA 600V. MCA. CONDUMEX, CENTRO
DE CARGA QOD QO612L100SCP 100 A SQUARE D, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 1.5HP, CON SALIDA DE 2" MARCA EVANS O
SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TRITURADORA SUMERGIBLE DE 1.5HP, CON SALIDA DE 2" MARCA EVANS O
SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: COLOCACION DE 1 PASTILLA DE 2X 30 AMPERES, 45 MTS DE CABLE USO RUDO, 2
CONDUCTORES L CAL. 8 AWG, 45 ML DE TUBERTA CONDUIT PARED GRUESA %" DE PULGADA, 5 CODOS DE 90 %",
COPLES DE %", ABRAZADERAS TIPO OMEGA A CADA 1.50 MTS, TAQUETES PARA FIJACION EN MURO, CONSUMIBLES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL

CONCEPTO, P.U.O.T.
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TUBERIAS SCH 80 PVC INDUSTRIAL PARA RED SANITARIA DE 2 1/2" DE

DIAMETRO. INCLUYE: 2 PZA DE REDUCTOR DE 2 1/2 A 2" DE SCH 80 PVC INDUSTRIAL, 5 PZAS DE CODO 90°DE 2 1/2" DE
SCH 80 PVC INDUSTRIAL,4 PZAS DE CODO 45° DE 2 1/2" DE SCH 80 PVC INDUSTRIAL 10 DE COPLES DE 2 1/2" DE SCH 80
PVC INDUSTRIAL, LUBRICANTE, FIJADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FJUACION CON OMEGAS @ 6 MTS, RETIRO DE
TUBERIA ACTUAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL

CONCEPTO P.U.O.T.
CUND IKULLIUN DE KEGISTRU CUN MEDIDAS INTEKIUKES DUE 1.6U X 1.6U Y 1.5UM. UE PKUFUNDIUAU, FABRILAUU

CON MUROS DE TABIQUE DE 7X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO: CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3 EN
JUNTAS DE 1.5 CM, SOBRE FIRME DE 7 CM. Y BROCAL DE 7 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F'C=200 KG/CM2, VARILLA DE #3 FY=4200 KG/CM2, Y ARMEX 10X10 PARA BROCAL, APLANADO EN MUROS CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'=100 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIONES,
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO
PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

21

22

23

24

PZA 5.00

PZA 1.00

PZA

4.00

PZA

ML 55.00

PZA 1.00

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

RAZON SOCIAL

SUMA PARCIAL

ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13
OBRA: “"MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LICITACION No.: LO-1 3-2X-
LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.” 013)2X002-N-1-2026 LUGARY FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE
C MUESTREO FISICOQUIMICOS BACTERIOLOGICOS EN 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

MUESTREOS FISICOQUIMICOS BACTERIOLOGICOS REALIZANDO DOS MUESTREOS EN CAMPO DE ACUERDO A LA
NORMA 001 SEMARNAT 2021, PARA OBTENER LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE TEMPERATURA (NMX-AA-007-
SCFI-2013), PH (NMX-AA-008-SCFI-2016); DBO-5(NMX-AA-028-SCFI-2001), DQO (NMX-AA-030/1-SCFI2012), GRASAS Y
ACEITES (NMX-AA-005-SCFI-2013), SOLIDOS SEDIMENTABLES (NMX-AA-004-SCFI-2013); SOLIDOS SUSPENDIDOS
TOTALES (NMX-AA-034-SCF12015), MATERIA FLOTANTE (NMXAA-006-SCF1-2010), NITROGENO TOTAL KJELDAHL (NMX-
AA-026-SCFI2010); +N-NITRITO (NMX-AA-099-SCFI-2021); +N- NITRATOS (NMX-AA-079-SCFI-2001); FOSFORO TOTAL|
26 (NMX-AA-029-SCFI-2001); MATERIAL ARSENICO, CADMIO, COBRE, MERCURIO, CROMO TOTAL, NIQUEL, PLOMO, ZINC SERVICIO 25.00
(NMX-AA-051- SCFI2016); CIANUROS TOTALES (NMX-AA-058-SCFI-2001); COLIFORMES FECALES (NMX-AADE
HELMINTOS (NMX-AA133-SCFI-2012) (24 HRS), INCLUYE: CONSERVACION DE LA MUESTRA A PARTIR DEL MUESTREO EN
CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN LABORATORIO, OBTENCION DE LOS RESULTADOS, ENTREGA A LA|
SUPERVISION POR ESCRITO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASI COMO DE LA CONCLUSION DE LOS MISMOS,
MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS DE MUESTREO Y DE
LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,

P.U.O.T.
MUESTREO METALES PESADOS, BACTERIOLOGICO, PATOGENOS Y PARASITOS REALIZANDO UN MUESTREO EN CAMPO

DE ACUERDO A LA NOM-004-SEMARNAT 2002, PROTECCION AMBIENTAL- LODOS Y BIOSOLIDOS.- ESPECIFICACIONES
Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN
LODOS Y BIOSOLIDOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DAR DISPOSICION FINAL Y PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA, PARA OBTENER LOS
PARAMETROS DE METALES PESADOS EN BIOSOLIDOS ARSENICO, CADMIO, CROMO, COBRE, PLOMO, MERCURIO,
27 NIQUEL, ZINC Y LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE PATOGENOS Y PARASITOS EN LODOS Y BIOSOLIDOS TALES COMO SERVICIO 5.00
SALMONELLA SPP, HUEVOS DEL HELMINTO, COLIFORMES FECALES INCLUYE: CONSERVACION DE LA MUESTRA A
PARTIR DEL MUESTREO EN CAMPO HASTA SU TRASLADO Y ANALISIS EN LABORATORIO, OBTENCION DE LOS
RESULTADOS, ENTREGA A LA SUPERVISION POR ESCRITO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASI COMO DE LA
CONCLUSION DE LOS MISMOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS, UTENSILIOS
DE MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DEL CONCEPTO. P.U.O.T.
MUESTREO Y ANALISIS PARA DETERMINAR PELIGROSIDAD DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO,

REALIZANDO UN UNICO MUESTREO EN CAMPO DE ACUERDO A LA NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE ESTABLECE LAS
CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS, EN LODOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
28 RESIDUALES, POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y APROBADO POR PROFEPA. EL ANALISIS SE REQUIERE SERVICIO 5.00
POR UNICA OCASION PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS CORROSIVAS, REACTIVAS, EXPLOSIVAS, TOXICIDAD
AMBIENTAL E INFLAMABILIDAD DE LOS LODOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
EQUIPOS, UTENSILIOS DE MUESTREO Y DE LABORATORIO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO NO. PE-13

OBRA: “"MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE
LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.”

LICITACION No.: LO-13-J2X-
013)2X002-N-1-2026

LUGARY FECHA: TUXPAN, VER.

CONCEPTOS

CLAVE

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
LETRA

PRECIO UNITARIO
NUMERO

IMPORTE

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DRENES PLUVIALES

29

30

31

LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE DREN DE AGUAS PLUVIALES CON MEDIDAS PROMEDIO DE 40 CM. DE
ANCHO X 40 CM. DE PROFUNDIDAD, CON TAPAS DE REJILLA ANGULO DE ACERO AL CARBON CON PESO APROXIMADO
DE 45 KG., EN MUELLE FISCAL, INCLUYE: REMOCION MANUAL DE LAS TAPAS DE LA TRINCHERA, LIMPIEZA CON PALA
DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO ALMACENADOS EN EL DREN, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 50 M.
DE DISTANCIA DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO, LIMPIEZA MANUAL DE LAS TAPAS Y DEL MARCO DE LA
TRINCHERA, COLOCACION MANUAL DE LAS TAPAS, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER
KILOMETRO PARA SU DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE DREN,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL INTERIOR DE LA TRINCHERA
DE AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO DE 90 CM. DE ANCHO Y PROFUNDIDADES DE 60 A 90
CM., REMOVIENDO CON HERRAMIENTA LAS TAPAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 90 X 90 X 30 CM. DE ESPESOR PARA|
ACCESO A LA TRINCHERA, INCLUYE: LIMPIEZA, RECOLECCION, ACARREOS Y EXTRACCION CON PALA DE LOS
MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LA TRINCHERA, COLOCACION MANUAL DE TAPA CONCRETO,
CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL PRIMER KILOMETRO PARA SU DISPOSICION FINAL DE LOS
MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE TRINCHERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS TIPO REJILLA CON MEDIDAS DE 1.00 M. DE LARGO X 40 CM. DE ANCHO PARA|
DREN PLUVIAL, A BASE DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 3" X 3" X 1/4" DE ESPESOR CON SEPARACION LIBRE DE 3
CM. ENTRE PERFILES, COLOCADOS UNO DE SUS LADOS DEL PERFIL EN EL PLANO HORIZONTAL DE LA TAPA,
SUJETANDO LOS PERFILES DE ANGULO CON MARCO DE SOLERA DE 3" X 3/8" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBON EN EL|
SENTIDO LONGITUDINAL DE LA TAPA, INCLUYE: TRAZOS, CORTES DE LOS PERFILES CON EQUIPO OXIACETILENO,
SOLDADURAS CON ELECTRODOS TIPO E-6010 Y E-7018, LIMPIEZA DE LOS CORTES Y SOLDADURAS CON PULIDORA|
ELECTRICA Y COLOCACION DE LAS TAPAS EN EL DREN DE ACUERDO AL PROYECTO, LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO
DE ALAMBRE Y SOLVENTE, APLICACION POR ASPERSION A DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO AUTO PRIMARIO
AMERLOCK 400 EPOXIDO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS EN COLOR BLANCA DE COMEX O EQUIVALENTE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.U.O.T.

LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE LOS DESPERDICIOS ALMACENADOS EN EL INTERIOR DE LA TRINCHERA
DE AGUAS PLUVIALES, CON MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO DE 90 CM. DE ANCHO Y PROFUNDIDADES DE 60 A 90
CM. EN AREA DE ADMINISTRACION INCLUYE: LIMPIEZA, RECOLECCION, ACARREOS Y EXTRACCION CON PALA DE LOS
MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LA TRINCHERA, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL
PRIMER KILOMETRO PARA SU DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, LAVADO DE
TRINCHERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.U.O.T.

ML 378.00

ML 1400.00

PZA 60.00

ML 123.00

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA

RAZON SOCIAL
FIRMA DEL LICITANTE

SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A DE C.V CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO NO. PE-13
OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE  |LICITACION No.: LO-13-J2X-
LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ." 013J2X002-N-1-2026 LUGAR Y FECHA: TUXPAN, VER.
CONCEPTOS PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD LETRA NUMERO IMPORTE

SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA PARA DREN PLUVIAL A BASE DE CONCRETO F,C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON
ACERO DE REFUERZO DE #3 (3/8") CON DIMENSIONES DE EN PROMEDIO DE 0.60 M X 0.60 M X 0.20 MTS INCLUYE:
33 MARCO ANGULO DE 2 %"X 2 %"X 1/4, SOLDADURA E-6018, 4 PUNTOS DE SUJECION A BASE DE ACERO DE 3/8", PZA 1.00
TRASLADO, INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO (ROTOMARTILLO) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.25 M DE PERALTE PARA
LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 0.80 M DE ANCHO X 0.20 M PROMEDIO DE
PROFUNDIDAD Y FONDO DE 0.10 M DE PERALTE DE CONCRETO ARMADO, CORTE CON DISCO DIAMANTE DEL
CONCRETO HIDRAULICO HASTA 20 CM DE ESPESOR, Y EXCAVACION HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y
ARMADO DEL DREN EN UN LECHO CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS DE
34 ACUERDO AL PROYECTO Y CADENAS EN “L" DE VARILLA DEL 3/8" Y ESTRIBOS DE %" PARA CONFINAMIENTO DE ML 123.00
REJILLAS DE ACUERDO A PROYECTO, INSTALACION DE MARCO DE ANGULO DE ACERO AL CARBON DE 3" X 3" X 1/4" DE
ESPESOR CON ANCLAS SOLDADAS TIPO "C" DE VARILLAS DE 3/8" @ 1.0 M DE SEPARACION, APILE DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CARGA MANUAL AL CAMION DE VOLTEO CON ACARREO AL PRIMER KILOMETRO,
HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ACARREOS HASTA 50 M DE DISTANCIA EN CARRETILLAS, CIMBRADO, VACIADO,
VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO, SOLDADURA E-6018, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA RAZON SOCIAL SUMA PARCIAL
ING. ALBERTO PEYROT AMAYA FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA
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