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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 
OBRA: “MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA 
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ” 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1 DE 4 

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (1.83 HECTÁREAS DE PODADO 
DE CÉSPED, 41 PIEZAS DE ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIÁMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 
9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN ÁREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE 
OPERACIONES Y ADUANA CONSISTENTE EN (0.21 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED Y DE 18 
ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE 
DIÁMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE 
EN (0.20 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED, 6 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M.  Y 
CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), CASETA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN (1.60 HECTÁREAS DE PODADO DE 
CÉSPED Y DE 35 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 
M. DE DIÁMETRO Y CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA), VIALIDADES 
DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 1.35 HECTÁREAS, ÁREA ALMACÉN DE PATIO Y LA CV-3, 
CONSISTENTE EN (0.31 HECTÁREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ÁRBOLES CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO), CONSISTENTE EN: PODAR 
EL PASTO Y ÁRBOLES, Y DARLES FORMA Y FIGURA, CORTES, EXTRACCIÓN DE HIERBA, MALEZA, 
RECOLECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO 
SANITARIO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN EN CONTENEDORES CON TAPA DE 
BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE 
TUXPAN Y MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LA CERCA QUE 
DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JUMBO NEGRA DE 208 L 
HDX 50 PIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T. (E.P.01). 

N° CONCEPTO 01 

 

UNIDAD MES 

ESPECIFICACIONES: 
1. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO 

ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN 
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

2. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 
3. LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO Y 

SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 
4. EN CASO DE SEQUÍA EN LOS ÁRBOLES O CÉSPED POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA REPOSICIÓN Y SEMBRADO SERÁ POR 

CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 
5. TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS 

CONCEPTOS, SERÁN RETIRADOS DE LAS ÁREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERÁNDOSE ESTO UN 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

6. EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL 
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICION FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, EL MISMO DIA QUE EJECUTA LAS 
ACTIVIDADES INCLUYE: REGALÍAS O PAGOS QUE SE REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.  

7. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPAÑADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, 
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION 
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA. 

 
ALCANCES: 

1. MÁQUINAS PODADORAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DEL MOTOR DE 5 H.P., 
2. MÁQUINAS DESBROZADORAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DEL MOTOR DE 50.2 CC, MANGO TIPO ̈ J¨ A BASE DE GASOLINA, PARA JARDINERÍA 

PESADA. 
3. UN TRACTOR PODADOR PARA PASTO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 22 HP. 
4. UN VEHÍCULO DEBIDAMENTE EQUIPADO CON LONA PARA RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN CONTENEDORES Y MALEZA AL BASURERO 

MUNICIPAL EN UN PERIODO DE 2 VECES POR SEMANA TANTO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA COMO EL ÁREA OPERATIVA, Y UNA POR 
SEMANA EN LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, EVITANDO 
LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN LAS MISMAS. 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 
OBRA: “MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA 
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ” 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 2 DE 4 

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (1.83 HECTÁREAS DE PODADO 
DE CÉSPED, 41 PIEZAS DE ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIÁMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 
9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN ÁREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE 
OPERACIONES Y ADUANA CONSISTENTE EN (0.21 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED Y DE 18 
ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE 
DIÁMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE 
EN (0.20 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED, 6 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M.  Y 
CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), CASETA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN (1.60 HECTÁREAS DE PODADO DE 
CÉSPED Y DE 35 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 
M. DE DIÁMETRO Y CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA), VIALIDADES 
DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 1.35 HECTÁREAS, ÁREA ALMACÉN DE PATIO Y LA CV-3, 
CONSISTENTE EN (0.31 HECTÁREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ÁRBOLES CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO), CONSISTENTE EN: PODAR 
EL PASTO Y ÁRBOLES, Y DARLES FORMA Y FIGURA, CORTES, EXTRACCIÓN DE HIERBA, MALEZA, 
RECOLECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO 
SANITARIO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN EN CONTENEDORES CON TAPA DE 
BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE 
TUXPAN Y MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LA CERCA QUE 
DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JUMBO NEGRA DE 208 L 
HDX 50 PIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T. (E.P.01). 

N° CONCEPTO 01 

 

UNIDAD MES 

ALCANCES: 
5. DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO PRORRATEADO DEL ENCALADO DURANTE TRES PERIODOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 

LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA ZONA ADMINISTRATIVA, EN ÁREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE OPERACIONES, EN INSTALACIONES DEL 
FARO DE RECALADA, ADUANA DE TUXPAN Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN. (CONSIDERAR UN 
APROXIMADO DE 133 ÁRBOLES). 

6. TAMBIÉN DEBERÁ DE CONSIDERAR LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA LIMPIEZA DE TODAS 
LAS ÁREAS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. ASÍ MISMO, DEBERÁ CONSIDERAR EL RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN 10 CONTENEDORES 
UBICADOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX, ASÍ COMO EL CAMBIO DE LAS BOLSAS EN CADA UNO DE ELLOS 
(CONSIDERAR BOLSAS DE 200 LTS. DE CAPACIDAD). 

7. EL PRESTADOR DE SERVICIO QUE RESULTE GANADOR SE DEBERÁ COORDINAR CON EL CAMIÓN DE LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EL 
CUAL ACUDE A RECOGER LOS CONTENEDORES DE BASURA AL ÁREA ADMINISTRATIVA LOS DÍAS MARTES Y VIERNES Y EN EL ÁREA DE 
OPERACIONES LOS DÍAS LUNES Y JUEVES DE CADA SEMANA, LOS OTROS DÍAS RESTANTES EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERÁ DE RETIRAR 
LOS CONTENEDORES EN SU PROPIO VEHÍCULO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LIMPIA LAS INSTALACIONES PERMANENTEMENTE. 

8. ESTO ES INDEPENDIENTE DE LA BASURA QUE SE GENERA CON MOTIVO DE LA LIMPIEZA DE LA JARDINERÍA. 
9. PODA Y RETIRO DE MALEZA DE ÁRBOLES Y PALMAS EXISTENTES, POR MEDIO DE TIJERAS PARA PODAR. 
10. PODA DE CÉSPED POR MEDIO DE PODADORA TIPO TRACTOR, PODADORA AUTOPROPULSADA Y EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO 

DESBROZADORA. 
11. PODA DE ARBUSTOS EN ARES DE JARDINERAS. 
12. LIMPIEZA, BARRIDO Y RETIRO DE PRODUCTO DE PODAS DE CÉSPED. 
13. RETIRO DE BASURA, RESIDUOS PLÁSTICOS, LLANTAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS NO BIODEGRADABLES A BASURERO MUNICIPAL. 
14. PERSONAL DE CAMPO CON EXPERIENCIA EN JARDINERÍA Y VEGETACIÓN. 
15. APLICACIÓN DE CALHIDRA UNA VEZ POR MES EN ARBOLES Y ARBUSTOS HASTA UNA ALTURA DE 90 CM.  
16. LIMPIEZA DE ARBOLES RETIRANDO CALHIDRA EN MAL ESTADO O DESPRENDIDA PARA DEJAR LIBRE DE SUCIEDAD.  
17. APLICACIÓN DE CALHIDRA DILUIDA EN AGUA POR MEDIOS MANUALES A DOS MANOS, CON AYUDA DE UN BOTE CON TAPADERA Y 

BROCHAS. 
18. COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS EN TERRENO NATURAL A FIN DE EVITAR DERRAMES Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA LOS TRABAJOS. 
19. HERRAMIENTA BÁSICA: CARRETILLAS, PICOS, PALAS, TIJERAS DE PODA CON CUCHILLA CURVA DE 8 ¼”, MACHETES, TAMBOS DE 200 LTS. 

P/BASURA, ESCALERAS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
20. PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 
OBRA: “MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA 
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ” 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 3 DE 4 

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (1.83 HECTÁREAS DE PODADO 
DE CÉSPED, 41 PIEZAS DE ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIÁMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 
9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN ÁREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE 
OPERACIONES Y ADUANA CONSISTENTE EN (0.21 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED Y DE 18 
ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE 
DIÁMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE 
EN (0.20 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED, 6 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M.  Y 
CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), CASETA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN (1.60 HECTÁREAS DE PODADO DE 
CÉSPED Y DE 35 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 
M. DE DIÁMETRO Y CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA), VIALIDADES 
DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 1.35 HECTÁREAS, ÁREA ALMACÉN DE PATIO Y LA CV-3, 
CONSISTENTE EN (0.31 HECTÁREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ÁRBOLES CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO), CONSISTENTE EN: PODAR 
EL PASTO Y ÁRBOLES, Y DARLES FORMA Y FIGURA, CORTES, EXTRACCIÓN DE HIERBA, MALEZA, 
RECOLECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO 
SANITARIO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN EN CONTENEDORES CON TAPA DE 
BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE 
TUXPAN Y MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LA CERCA QUE 
DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JUMBO NEGRA DE 208 L 
HDX 50 PIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T. (E.P.01). 

N° CONCEPTO 01 

 

UNIDAD MES 

ALCANCES: 
1. PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
2. LIMPIEZA DE HOMBROS DE LAS VIALIDADES (RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS), MEDIANTE TAMBOS DE BASURA. 
3. HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
4. PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN JARDINERÍA Y VEGETACIÓN. 
5. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA PLANTILLA MÍNIMA E INDICATIVA MÁS NO LIMITATIVA Y 

ASIGNADA ESPECÍFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
ENLISTAN: 

 
A. ÁREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (1.83 HECTÁREAS DE PODADO DE CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CÉSPED, 41 

PIEZAS DE ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIÁMETRO Y 15 PIEZAS 
DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO). 

B. ÁREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE OPERACIONES Y ADUANA CONSISTENTE EN (0.21 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED Y 
DE 18 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO Y 6 PIEZAS DE 
PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO). 

C. INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE EN (0.20 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED, 6 ÁRBOLES CON UNA 
ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA 
ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO). 

D. CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN (1.60 HECTÁREAS DE PODADO DE 
CÉSPED Y DE 35 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO Y 
CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA). 

E. ÁREA ALMACÉN DE PATIO Y LA CV-3, CONSISTENTE EN (0.31 HECTÁREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ÁRBOLES CON UNA 
ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO). 
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ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ” 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 4 DE 4 

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (1.83 HECTÁREAS DE PODADO 
DE CÉSPED, 41 PIEZAS DE ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIÁMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 
9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN ÁREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE 
OPERACIONES Y ADUANA CONSISTENTE EN (0.21 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED Y DE 18 
ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE 
DIÁMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE 
APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE 
EN (0.20 HECTÁREAS DE PODADO DE CÉSPED, 6 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M.  Y 
CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO), CASETA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN CONSISTENTE EN (1.60 HECTÁREAS DE PODADO DE 
CÉSPED Y DE 35 ÁRBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 
M. DE DIÁMETRO Y CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA), VIALIDADES 
DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 1.35 HECTÁREAS, ÁREA ALMACÉN DE PATIO Y LA CV-3, 
CONSISTENTE EN (0.31 HECTÁREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ÁRBOLES CON UNA ALTURA 
PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIÁMETRO), CONSISTENTE EN: PODAR 
EL PASTO Y ÁRBOLES, Y DARLES FORMA Y FIGURA, CORTES, EXTRACCIÓN DE HIERBA, MALEZA, 
RECOLECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO 
SANITARIO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN EN CONTENEDORES CON TAPA DE 
BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE 
TUXPAN Y MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LA CERCA QUE 
DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JUMBO NEGRA DE 208 L 
HDX 50 PIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T. (E.P.01). 

N° CONCEPTO 01 

 

UNIDAD MES 

ALCANCES: 
A. LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN EN CONTENEDORES CON TAPA DE BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y 

BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE TUXPAN Y MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y 
LIMPIEZA DE LA CERCA QUE DELIMITA LA ZONA PORTUARIA. 

B. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CALHIDRA DILUIDA EN AGUA DULCE LIMPIA PARA PINTANDO DEL TALLO DE 350 PIEZAS DE 
ÁRBOLES, PALMERAS Y ARBUSTOS. 

C. RECOLECCIÓN   DE   3,000.00   PLÁNTULAS   DE   MANGLE   ROJO, MANEJO Y ACOMODO EN LOS CONTENEDORES PARA SU 
TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE SU HÁBITAT (ESTERO JÁCOME, TUMILCO) HASTA EL SITIO DE SU REPRODUCCIÓN EN EL 
VIVERO LOCALIZADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ASIPONATUX. 

D. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN PLANTACIÓN DE 5,000.00 PIEZAS DE MANGLE, EN HUMEDALES ALEDAÑOS A LA 
TERMOELÉCTRICA “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” EN CUADRICULAS EN FORMA DE ZIGZAG DE 1.00 X 1.00M DE SEPARACIÓN, 
CONSIDERANDO LOS NIVELES DE MAREA ALTA Y BAJA 

 
MEDICIÓN Y  

PAGO 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1 DE 1 

CONCEPTO: LIMPIEZA Y BARRIDO CON UNA CUADRILLA DE 2 OBREROS GENERALES QUE LA 
ASIPONATUX ADMINISTRARÁ DURANTE TODO EL CONTRATO, EN VIALIDADES, 
BANQUETAS, PATIOS, ESTACIONAMIENTO, ACCESOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 
INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA, CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ACCESO 
A LA ESCOLLERA NORTE, ASÍ COMO UN OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, 
PLOMERÍA CARPINTERÍA, SOLDADURA Y HERRERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX, INCLUYE: MANTENIMIENTO DE 
VIVERO, RIEGO DE PASTO EN ÁREAS VERDES, LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES, 
RETIRO DE MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTO Y BANQUETAS, RECOLECCIÓN EN 
CONTENEDORES  CON TAPA DE BASURA, LIMPIEZA EN AZOTEAS A OFICINAS OPERATIVAS, 
ADMINISTRATIVAS, FARO DE RECALADA, PALAPA Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T. 

N° CONCEPTO 02 

 

UNIDAD MES 

ESPECIFICACIONES: 
• EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE QUE CONFORME LA CUADRILLA DE 2 OBREROS GENERALES DEBERÁ CONTAR 

CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES 
DE LA ASIPONATUX, ASÍ COMO APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL VIVERO LOCALIZADO EN 
EL ÁREA ADMINISTRATIVA. 
 

• EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR UN OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA CARPINTERÍA, SOLDADURA 
Y HERRERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX, EL CUAL DEBERÁ 
CONTAR CON UN KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (PINZAS, LLAVES, 
DESARMADORES, SEGUETAS, SOPLETE, MANÓMETRO, MULTÍMETRO CON GANCHO, ETC.). LA ASIPONATUX ADMINISTRARÁ 
DURANTE TODO EL CONTRATO EL PERSONAL, EL CUAL PODRÁ SER REMPLAZADO PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. 

ALCANCES: 
1. PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES 

Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
2. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA CUADRILLA DE DOS OBREROS GENERALES, ASIGNADA 

ESPECÍFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS ÁREAS DE VIALIDADES, BANQUETAS, CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES, 
RETIRO DE MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES, COLADERAS, REGISTROS, MANTENIMIENTO DE VIVERO, RIEGO DE 
PASTO EN ÁREAS VERDES, LIMPIEZA DE MALLA SOMBRA, CON CARCHAR Y AGUA DULCE LIMPIA.  

3. RECOLECCIÓN DE BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA PARA SU DISPOSICIÓN EN CONTENEDORES Y POSTERIOR RETIRO AL BASURERO 
MUNICIPAL.   

4. HERRAMIENTA BÁSICA: CARRETILLAS, PALAS, MACHETES, TAMBORES DE 200 LTS. PARA BASURA, ESCOBAS DE PLÁSTICO Y TIPO ARAÑA, 
Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

5. PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
 

MEDICIÓN 
Y  

PAGO 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERA EL MES EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1 DE 1 

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL PATIO DEL MUELLE-3, CONSISTENTE EN (3.35 
HECTÁREAS DE LIMPIEZA DE MALEZA), INCLUYE: CORTE DE LA MALEZA CON HERRAMIENTA 
MANUAL Y DESBROZADORA, RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, 
RECOLECCIÓN EN BOLSAS DE POLIETILENO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA 
LIMPIEZA O DESHIERBE PARA SU DISPOSICIÓN FINAL HASTA EL BASURERO MUNICIPAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T. 

N° CONCEPTO 03 

 

UNIDAD SERVICIO 

ESPECIFICACIONES: 
• EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO 

ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN 
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

• EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS  
• LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO 

Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 
• EN CASO DE SEQUÍA EN LOS ÁRBOLES O CÉSPED POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA REPOSICIÓN Y SEMBRADO SERÁ POR 

CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 
• TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS 

CONCEPTOS, SERÁN RETIRADOS DE LAS ÁREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERÁNDOSE ESTO UN 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

• EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL 
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICIÓN FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALÍAS O PAGOS QUE SE 
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.  

• LA ESTIMACIÓN PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DE NÚMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRÁFICO DE ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN, INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA. 

ALCANCES: 
1. HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
2. PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN JARDINERÍA Y VEGETACIÓN 
3. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA PLANTILLA MÍNIMA E INDICATIVA MÁS NO LIMITATIVA Y 

ASIGNADA ESPECÍFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
ENLISTAN 

4. MÁQUINAS DESBROZADORAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DEL MOTOR DE 50.2 CC, MANGO TIPO ̈ J¨ A BASE DE GASOLINA, PARA JARDINERÍA 
PESADA. 

5. UN VEHÍCULO DEBIDAMENTE EQUIPADO CON LONA PARA RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN CONTENEDORES Y MALEZA AL BASURERO 
MUNICIPAL EN UN PERIODO DE 2 VECES POR SEMANA TANTO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA COMO EL ÁREA OPERATIVA, Y UNA POR 
SEMANA EN LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, EVITANDO 
LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN LAS MISMAS. 

6. RETIRO DE MALEZA DE ÁRBOLES Y PALMAS EXISTENTES   
7. PERSONAL DE CAMPO CON EXPERIENCIA EN JARDINERÍA Y VEGETACIÓN  
8.  

 
 

MEDICIÓN 
Y  

PAGO 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERA EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1 DE 1 

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ACCESO AL PUERTO, LIMPIEZA DE MALEZA EN UN 
ANCHO DE 3 METROS A PARTIR DEL HOMBRO DE LA VIALIDAD, CON UN ÁREA DE 40.88 
HECTÁREAS INCLUYE: CORTE DE LA MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y 
DESBROZADORA, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS  
(LLANTAS DE TODO TIPO Y DESECHOS) EN BOLSAS DE POLIETILENO PARA  SU  DISPOSICIÓN  
FINAL  HASTA  EL  BASURERO MUNICIPAL, LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE 
CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR REVESTIDAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 
LONGITUD DE DESARROLLO DE 1.00 M. CONSISTENTE EN 135.26 ML, LIMPIEZA CON 
HERRAMIENTA MANUAL DE LAVADERO REVESTIDAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 
LONGITUD DE DESARROLLO DE 3.00 M.  CONSISTENTE EN 70.00 PIEZAS, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
CONCEPTO P.U.O.T. 

N° CONCEPTO 04 

 

UNIDAD SERVICIO 

ESPECIFICACIONES: 
• EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO 

ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN 
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

• EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS  
• LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO 

Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 
• EN CASO DE SEQUÍA EN LOS ÁRBOLES O CÉSPED POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA REPOSICIÓN Y SEMBRADO SERÁ POR 

CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 
• TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS 

CONCEPTOS, SERÁN RETIRADOS DE LAS ÁREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERÁNDOSE ESTO UN 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

• EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL 
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICIÓN FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALÍAS O PAGOS QUE SE 
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.  

• LA ESTIMACIÓN PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DE NÚMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRÁFICO DE ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN, INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA. 

ALCANCES: 
9. HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
10. PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN JARDINERÍA Y VEGETACIÓN 
11. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA PLANTILLA MÍNIMA E INDICATIVA MÁS NO LIMITATIVA Y 

ASIGNADA ESPECÍFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
ENLISTAN 

12. MÁQUINAS DESBROZADORAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DEL MOTOR DE 50.2 CC, MANGO TIPO ̈ J¨ A BASE DE GASOLINA, PARA JARDINERÍA 
PESADA. 

13. UN VEHÍCULO DEBIDAMENTE EQUIPADO CON LONA PARA RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN CONTENEDORES Y MALEZA AL BASURERO 
MUNICIPAL EN UN PERIODO DE 2 VECES POR SEMANA TANTO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA COMO EL ÁREA OPERATIVA, Y UNA POR 
SEMANA EN LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, EVITANDO 
LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN LAS MISMAS. 

14. RETIRO DE MALEZA DE ÁRBOLES Y PALMAS EXISTENTES   
15. PERSONAL DE CAMPO CON EXPERIENCIA EN JARDINERÍA Y VEGETACIÓN  
16.  

 
 

MEDICIÓN 
Y  

PAGO 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERA EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1 DE 1 

CONCEPTO: SUMINISTRO DE PASTO SAN AGUSTÍN EN ROLLO, EL CUAL SERÁ COLOCADO EN ÁREAS Y 
PERIODOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE LA ASIPONATUX, INCLUYE: FLETES, 
MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) 

N° CONCEPTO 05 

UNIDAD M2 

 
 
ESPECIFICACIONES: 
 

1. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO LA 
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN 
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

2. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.  
3. LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO 

Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA ASIPONATUX. 
4. TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS 

CONCEPTOS, SERÁN RETIRADOS DE LAS ÁREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERÁNDOSE ESTO UN 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

5. EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL 
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICION FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALÍAS O PAGOS QUE SE 
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA 

6. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPAÑADO DE NUMEROS GENERADORES 
7. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPAÑADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, 

DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN. 
8.  

ALCANCES: 
1. PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES 

Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
2. CARGA Y ACARREO DE PASTO EN CAMIONETA, PARA SU TENDIDO Y COLOCACIÓN. 
3. SUMINISTRO Y ACARREO DEL AGUA DULCE PARA APLICACIÓN DE RIEGO INICIAL. 
4. UNA CAMA DE 5 CM DE TIERRA VEGETAL, PARA EL SEMBRADO DEL PASTO 
5. EQUIPOS, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD 

DE OBRA TERMINADA. 

 
 
 

 
MEDICIÓN Y  

PAGO 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR M2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1 DE 1 

CONCEPTO: SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO DOS PIPAS DE 5,000 
LITROS DE CAPACIDAD CADA UNA EN ÁREAS DE JARDINERÍA Y CÉSPED, ADMINISTRATIVA (0.25 
HA) Y OPERATIVA (0.08 HA), INCLUYE: RIEGO DEL AGUA PARA ROCIÓ DE LAS ÁREAS, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO UNA PIPA DE 5,000 LITROS 
DE CAPACIDAD EN ÁREAS DE JARDINERÍA Y CÉSPED, FARO DE RECALADA (0.08 HA), PALAPA (0.15 
HA), INCLUYE: RIEGO DEL AGUA PARA ROCIÓ DE LAS ÁREAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO 
P.U.O.T.  
SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO SU ALMACÉN EN 
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN CONTENEDOR IBC CON REJILLA METÁLICA Y TARIMA DE 
PLÁSTICO DE 1000 LITROS "TOTE", INCLUYE: RIEGO DEL AGUA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA 
RESIDENCIA DE LA ASIPONATUX, MATERIALES, MANO   DE   OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T. 

N° CONCEPTO 06, 07 Y 08 

UNIDAD SERVICIO 

 
ESPECIFICACIONES: 

• EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO 
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN 
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

• EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS  

• LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO 
Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 

• EL REPRESENTANTE DE LE ENTIDAD, SERÁ EL ENCARGADO DE SOLICITAR LOS SERVICIOS, EN EL MOMENTO QUE LO CREA CONVENIENTE, 
YA QUE ESTE SERÁ APLICADO EN ZONAS Y TIEMPOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE MÁS CONVENGAN. 

• ASÍ MISMO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTAR CON UNA MANGUERA ADECUADA EN LONGITUD PARA CUBRIR 
PERFECTAMENTE TODAS LAS AREAS A REGAR; ASÍ COMO ADAPTAR A LA MANGUERAUN DISPERSOR DE AGUA, A FIN DE GARANTIZAR UN 
RIEGO ADECUADO PARA EVITAR EROSION EN EL SUBSUELO. 

• LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPAÑADO DE NUMEROS GENERADORES, FORMATO DE CONTROL DE 
DESCARGA, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN. 
 

ALCANCES: 
1. FLETE DESDE EL SITIO DE SU PRODUCCIÓN HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
2. EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL SUMINISTRO Y RIEGO CON AGUA DULCE (SIN CLORO) A LA JARDINERÍA EXISTENTE DE LA: 

• FARO DE RECALADA (0.08 HA),  
• PALAPA (0.15 HA) 
• ADMINISTRATIVA (0.25 HA) 
• OPERATIVA (0.08 HA) 

3. SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO SU ALMACÉN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN 
CONTENEDOR IBC CON REJILLA METÁLICA Y TARIMA DE PLÁSTICO DE 1000 LITROS "TOTE" 

4. LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.  
5. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS  
6. ENTREGA DE TITULO DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES O FACTURA DE SUMINISTRO DE AGUA. 
7. EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

MEDICIÓN 
Y  

PAGO 
LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. 
 

LICITACIÓN: LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1 DE 1 

CONCEPTO: LIMPIEZA GENERAL EN PATIOS, VIALIDADES Y ACCESOS A OFICINAS DEL ÁREA OPERATIVA, 
ADUANA DE TUXPAN, MÓDULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO Y PATIOS DE MANIOBRAS 
DE RECINTO PORTUARIO (9.14 HA), CONSISTENTE EN: LIMPIEZA CON AYUDA DE BARREDORA 
INDUSTRIAL, DESHIERBE MANUAL DE LA MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, 
DRENES, REJILLAS Y REGISTROS, INCLUYE: RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN BOLSAS DE 
POLIETILENO, CARGA Y TRASLADO DE BASURA AL BASURERO MUNICIPAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

N° CONCEPTO 09 

UNIDAD SERVICIO 

 
 
ESPECIFICACIONES: 
 

• EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO 
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN 
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

• EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS  
• LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO 

Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE ASIPONATUX. 
• EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL 

CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICIÓN FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALÍAS O PAGOS QUE SE 
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.  

• LA ESTIMACIÓN PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DE NÚMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRÁFICO DE ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACIÓN, INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA. 

ALCANCES: 
1. PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES 

Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
2. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS ÁREAS DE VIALIDADES, BANQUETAS, CUNETAS DE AGUAS 

PLUVIALES, RETIRO DE MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES, COLADERAS, REGISTROS, DRENES Y REJILLAS PLUVIALES, 
RETIRO DE BASURA ACUMULADA EN LAS MALLAS Y BARDAS PERIMETRALES.   

3. RECOLECCIÓN DE BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA PARA SU DISPOSICIÓN EN CONTENEDORES.  
4. HERRAMIENTA:  BARREDORA INDUSTRIAL 
5. HERRAMIENTA BÁSICA: CARRETILLAS, PALAS, MACHETES, TAMBOS DE 200 LTS. P/BASURA, ESCOBAS DE PLÁSTICO Y HERRAMIENTA 

NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
6. PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
 
 

 

MEDICIÓN Y  
PAGO 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

NORMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 


