Marina |

Secretaria de Marina

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01332X002-N-2-2026
OBRA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

" ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. "

LICITACION: | LO-13-J2X-013)J2X002-N-2-2026 HOJA: 1DE4
CONCEPTO: | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (1.83 HECTAREAS DE PODADO | ne cONCEPTO 01
DE CESPED, 41 PIEZAS DE ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M. Y CON FOLLAJE
APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIAMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE
9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO), EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE UNIDAD MES
OPERACIONES Y ADUANA CONSISTENTE EN (0.21 HECTAREAS DE PODADO DE CESPED Y DE 18
ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE
DIAMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE
APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO), EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE
EN (0.20 HECTAREAS DE PODADO DE CESPED, 6 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y
CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA
PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO), CASETA DE CONTROL Y
VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONSISTENTE EN (1.60 HECTAREAS DE PODADO DE
CESPED Y DE 35 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00
M. DE DIAMETRO Y CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA), VIALIDADES
DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 1.35 HECTAREAS, AREA ALMACEN DE PATIO Y LA CV-3,
CONSISTENTE EN (0.31 HECTAREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ARBOLES CON UNA ALTURA
PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO), CONSISTENTE EN: PODAR
EL PASTO Y ARBOLES, Y DARLES FORMA Y FIGURA, CORTES, EXTRACCION DE HIERBA, MALEZA,
RECOLECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO
SANITARIO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCION EN CONTENEDORES CON TAPA DE
BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE
TUXPAN Y MODULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LA CERCA QUE
DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JUMBO NEGRA DE 208 L
HDX 50 PIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T. (E.P.01).

ESPECIFICACIONES:

1. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

2. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

3. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y
SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

4. EN CASO DE SEQUIA EN LOS ARBOLES O CESPED POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA REPOSICION Y SEMBRADO SERA POR
CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

5. TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS
CONCEPTOS, SERAN RETIRADOS DE LAS AREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERANDOSE ESTO UN
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

6. EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICION FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, EL MISMO DIA QUE EJECUTA LAS
ACTIVIDADES INCLUYE: REGALIAS O PAGOS QUE SE REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.

7. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. MAQUINAS PODADORAS CON CAPACIDAD MINIMA DEL MOTOR DE 5 H.P.,

2. MAQUINAS DESBROZADORAS CON CAPACIDAD MINIMA DEL MOTOR DE 50.2 CC, MANGO TIPO ") A BASE DE GASOLINA, PARA JARDINERIA
PESADA.

3. UN TRACTOR PODADOR PARA PASTO CON CAPACIDAD MINIMA DE 22 HP.

4. UNVEHICULO DEBIDAMENTE EQUIPADO CON LONA PARA RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN CONTENEDORES Y MALEZA AL BASURERO
MUNICIPAL EN UN PERIODO DE 2 VECES POR SEMANA TANTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA COMO EL AREA OPERATIVA, Y UNA POR
SEMANA EN LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION, EVITANDO
LA ACUMULACION DE BASURA EN LAS MISMAS.
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RECOLECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO
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ALCANCES:

5. DEBERA CONSIDERAR EL COSTO PRORRATEADO DEL ENCALADO DURANTE TRES PERIODOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE
LOS ARBOLES UBICADOS EN LA ZONA ADMINISTRATIVA, EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE OPERACIONES, EN INSTALACIONES DEL
FARO DE RECALADA, ADUANA DE TUXPAN Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION. (CONSIDERAR UN
APROXIMADO DE 133 ARBOLES).

6. TAMBIEN DEBERA DE CONSIDERAR LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA LIMPIEZA DE TODAS
LAS AREAS MOTIVO DE ESTA LICITACION. ASI MISMO, DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN 10 CONTENEDORES
UBICADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX, ASI COMO EL CAMBIO DE LAS BOLSAS EN CADA UNO DE ELLOS
(CONSIDERAR BOLSAS DE 200 LTS. DE CAPACIDAD).

7. EL PRESTADOR DE SERVICIO QUE RESULTE GANADOR SE DEBERA COORDINAR CON EL CAMION DE LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EL
CUAL ACUDE A RECOGER LOS CONTENEDORES DE BASURA AL AREA ADMINISTRATIVA LOS DIAS MARTES Y VIERNES Y EN EL AREA DE
OPERACIONES LOS DIAS LUNES Y JUEVES DE CADA SEMANA, LOS OTROS DIAS RESTANTES EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA DE RETIRAR
LOS CONTENEDORES EN SU PROPIO VEHICULO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LIMPIA LAS INSTALACIONES PERMANENTEMENTE.

8. ESTO ES INDEPENDIENTE DE LA BASURA QUE SE GENERA CON MOTIVO DE LA LIMPIEZA DE LA JARDINERIA.

. PODAY RETIRO DE MALEZA DE ARBOLES Y PALMAS EXISTENTES, POR MEDIO DE TIJERAS PARA PODAR.

10. PODA DE CESPED POR MEDIO DE PODADORA TIPO TRACTOR, PODADORA AUTOPROPULSADA Y EN AREAS DE DIFICIL ACCESO
DESBROZADORA.

11. PODA DE ARBUSTOS EN ARES DE JARDINERAS.

12.  LIMPIEZA, BARRIDO Y RETIRO DE PRODUCTO DE PODAS DE CESPED.

13.  RETIRO DE BASURA, RESIDUOS PLASTICOS, LLANTAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS NO BIODEGRADABLES A BASURERO MUNICIPAL.

14. PERSONAL DE CAMPO CON EXPERIENCIA EN JARDINERIA Y VEGETACION.

15.  APLICACION DE CALHIDRA UNA VEZ POR MES EN ARBOLES Y ARBUSTOS HASTA UNA ALTURA DE 90 CM.

16. LIMPIEZA DE ARBOLES RETIRANDO CALHIDRA EN MAL ESTADO O DESPRENDIDA PARA DEJAR LIBRE DE SUCIEDAD.

17. APLICACION DE CALHIDRA DILUIDA EN AGUA POR MEDIOS MANUALES A DOS MANOS, CON AYUDA DE UN BOTE CON TAPADERA Y
BROCHAS.

18. COLOCACION DE PLASTICOS EN TERRENO NATURAL A FIN DE EVITAR DERRAMES Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA LOS TRABAJOS.

19. HERRAMIENTA BASICA: CARRETILLAS, PICOS, PALAS, TIJERAS DE PODA CON CUCHILLA CURVA DE 8 %", MACHETES, TAMBOS DE 200 LTS.
P/BASURA, ESCALERAS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

20. PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 1.35 HECTAREAS, AREA ALMACEN DE PATIO Y LA CV-3,
CONSISTENTE EN (0.31 HECTAREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ARBOLES CON UNA ALTURA
PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO), CONSISTENTE EN: PODAR
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RECOLECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO
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DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JUMBO NEGRA DE 208 L
HDX 50 PIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T. (E.P.01).

ALCANCES:

1. PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
LIMPIEZA DE HOMBROS DE LAS VIALIDADES (RETIRO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS), MEDIANTE TAMBOS DE BASURA.
HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN JARDINERIA Y VEGETACION.
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA MEDIANTE UNA PLANTILLA MINIMA E INDICATIVA MAS NO LIMITATIVA Y
ASIGNADA ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS QUE A CONTINUACION SE
ENLISTAN:

s wN

A AREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (1.83 HECTAREAS DE PODADO DE CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CESPED, 41
PIEZAS DE ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIAMETRO'Y 15 PIEZAS
DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO).

B.  AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE OPERACIONES Y ADUANA CONSISTENTE EN (0.21 HECTAREAS DE PODADO DE CESPED Y
DE 18 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO Y 6 PIEZAS DE
PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO).

C. INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE EN (0.20 HECTAREAS DE PODADO DE CESPED, 6 ARBOLES CON UNA
ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA
ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO).

D.  CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONSISTENTE EN (1.60 HECTAREAS DE PODADO DE
CESPED Y DE 35 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO Y
CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA).

E.  AREA ALMACEN DE PATIO Y LA CV-3, CONSISTENTE EN (0.31 HECTAREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ARBOLES CON UNA
ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO).
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APROXIMADO DE 3.00 M. DE DIAMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE
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ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE
DIAMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE
APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO), EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTE
EN (0.20 HECTAREAS DE PODADO DE CESPED, 6 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y
CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA
PROMEDIO DE 9 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00 M. DE DIAMETRO), CASETA DE CONTROL Y
VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONSISTENTE EN (1.60 HECTAREAS DE PODADO DE
CESPED Y DE 35 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 1.00
M. DE DIAMETRO Y CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M. DE ALTURA), VIALIDADES
DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 1.35 HECTAREAS, AREA ALMACEN DE PATIO Y LA CV-3,
CONSISTENTE EN (0.31 HECTAREAS DE PODA DE MALEZA Y DE 5 ARBOLES CON UNA ALTURA
PROMEDIO DE 3 M. Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 2.00 M. DE DIAMETRO), CONSISTENTE EN: PODAR
EL PASTO Y ARBOLES, Y DARLES FORMA Y FIGURA, CORTES, EXTRACCION DE HIERBA, MALEZA,
RECOLECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL RELLENO
SANITARIO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCION EN CONTENEDORES CON TAPA DE
BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE
TUXPAN Y MODULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LA CERCA QUE
DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JUMBO NEGRA DE 208 L
HDX 50 PIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.O.T. (E.P.01).

ALCANCES:

A, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCION EN CONTENEDORES CON TAPA DE BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y
BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS, ADUANA DE TUXPAN Y MODULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y
LIMPIEZA DE LA CERCA QUE DELIMITA LA ZONA PORTUARIA.

B. SUMINISTRO Y APLICACION DE CALHIDRA DILUIDA EN AGUA DULCE LIMPIA PARA PINTANDO DEL TALLO DE 350 PIEZAS DE
ARBOLES, PALMERAS Y ARBUSTOS.

C. RECOLECCION DE 3,000.00 PLANTULAS DE MANGLE ROJO, MANEJO Y ACOMODO EN LOS CONTENEDORES PARA SU
TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE SU HABITAT (ESTERO JACOME, TUMILCO) HASTA EL SITIO DE SU REPRODUCCION EN EL
VIVERO LOCALIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ASIPONATUX.

D. PROGRAMA DE REFORESTACION PLANTACION DE 5,000.00 PIEZAS DE MANGLE, EN HUMEDALES ALEDANOS A LA
TERMOELECTRICA “ADOLFO LOPEZ MATEOS” EN CUADRICULAS EN FORMA DE ZIGZAG DE 1.00 X 1.00M DE SEPARACION,
CONSIDERANDO LOS NIVELES DE MAREA ALTA'Y BAJA

MEEIACGI(C:;N Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997
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Marina |

Secretaria de Marina

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026
OBRA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. "

LICITACION: No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: LIMPIEZA Y BARRIDO CON UNA CUADRILLA DE 2 OBREROS GENERALES QUE LA | o cONCEPTO 02
ASIPONATUX ADMINISTRARA DURANTE TODO EL CONTRATO, EN VIALIDADES,
BANQUETAS, PATIOS, ESTACIONAMIENTO, ACCESOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS,
INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA, CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ACCESO UNIDAD MES
A LA ESCOLLERA NORTE, ASI COMO UN OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD,
PLOMERIA CARPINTERIA, SOLDADURA Y HERRERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX, INCLUYE: MANTENIMIENTO DE
VIVERO, RIEGO DE PASTO EN AREAS VERDES, LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES,
RETIRO DE MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTO Y BANQUETAS, RECOLECCION EN
CONTENEDORES CON TAPA DE BASURA, LIMPIEZA EN AZOTEAS A OFICINAS OPERATIVAS,
ADMINISTRATIVAS, FARO DE RECALADA, PALAPA Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.
ESPECIFICACIONES:
e EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE QUE CONFORME LA CUADRILLA DE 2 OBREROS GENERALES DEBERA CONTAR
CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES
DE LA ASIPONATUX, ASI COMO APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VIVERO LOCALIZADO EN
EL AREA ADMINISTRATIVA.
e ELLICITANTE DEBE CONSIDERAR UN OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA CARPINTERIA, SOLDADURA
Y HERRERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX, EL CUAL DEBERA
CONTAR CON UN KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA EL CORRECTO DESEMPENO DE SUS ACTIVIDADES (PINZAS, LLAVES,
DESARMADORES, SEGUETAS, SOPLETE, MANOMETRO, MULTIMETRO CON GANCHO, ETC.). LA ASIPONATUX ADMINISTRARA
DURANTE TODO EL CONTRATO EL PERSONAL, EL CUAL PODRA SER REMPLAZADO PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO.
ALCANCES:
1. PARAEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
2. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA MEDIANTE UNA CUADRILLA DE DOS OBREROS GENERALES, ASIGNADA
ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS AREAS DE VIALIDADES, BANQUETAS, CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES,
RETIRO DE MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES, COLADERAS, REGISTROS, MANTENIMIENTO DE VIVERO, RIEGO DE
PASTO EN AREAS VERDES, LIMPIEZA DE MALLA SOMBRA, CON CARCHAR Y AGUA DULCE LIMPIA.
3. RECOLECCION DE BASURA ORGANICA E INORGANICA PARA SU DISPOSICION EN CONTENEDORES Y POSTERIOR RETIRO AL BASURERO
MUNICIPAL.
4. HERRAMIENTA BASICA: CARRETILLAS, PALAS, MACHETES, TAMBORES DE 200 LTS. PARA BASURA, ESCOBAS DE PLASTICO Y TIPO ARANA,
Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
5. PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION
\% LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL MES EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997

2026
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Marina |

Secretaria de Marina

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01332X002-N-2-2026
OBRA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

" ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. "

LICITACION: No. LO-13-J2X-013)2X002-N-2-2026 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PATIO DEL MUELLE-3, CONSISTENTE EN 3.35 | o cONCEPTO 03
HECTAREAS DE LIMPIEZA DE MALEZA), INCLUYE: CORTE DE LA MALEZA CON HERRAMIENTA
MANUAL Y DESBROZADORA, RETIRO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS,
RECOLECCION EN BOLSAS DE POLIETILENO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA UNIDAD SERVICIO
LIMPIEZA O DESHIERBE PARA SU DISPOSICION FINAL HASTA EL BASURERO MUNICIPAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

o EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

+  ELCONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

«  LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

e+ EN CASO DE SEQUIA EN LOS ARBOLES O CESPED POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA REPOSICION Y SEMBRADO SERA POR
CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

« TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS
CONCEPTOS, SERAN RETIRADOS DE LAS AREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERANDOSE ESTO UN
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

+  ELACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICION FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALIAS O PAGOS QUE SE
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.

+  LAESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPARNADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2. PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN JARDINERIA Y VEGETACION

3. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA MEDIANTE UNA PLANTILLA MINIMA E INDICATIVA MAS NO LIMITATIVA Y
ASIGNADA ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS QUE A CONTINUACION SE
ENLISTAN

4. MAQUINAS DESBROZADORAS CON CAPACIDAD MINIMA DEL MOTOR DE 50.2 CC, MANGO TIPO ") A BASE DE GASOLINA, PARA JARDINERIA
PESADA.

5. UNVEHICULO DEBIDAMENTE EQUIPADO CON LONA PARA RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN CONTENEDORES Y MALEZA AL BASURERO
MUNICIPAL EN UN PERIODO DE 2 VECES POR SEMANA TANTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA COMO EL AREA OPERATIVA, Y UNA POR
SEMANA EN LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION, EVITANDO
LA ACUMULACION DE BASURA EN LAS MISMAS.

6.  RETIRO DE MALEZA DE ARBOLES Y PALMAS EXISTENTES

7.  PERSONAL DE CAMPO CON EXPERIENCIA EN JARDINERIA Y VEGETACION
8.
MEDICION
\% LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997

2026
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Marina |

Secretaria de Marina

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01332X002-N-2-2026
OBRA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

" ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. "

LICITACION: No. LO-13-J2X-013)2X002-N-2-2026 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ACCESO AL PUERTO, LIMPIEZA DE MALEZA ENUN | Ne cONCEPTO 04
ANCHO DE 3 METROS A PARTIR DEL HOMBRO DE LA VIALIDAD, CON UN AREA DE 40.88
HECTAREAS INCLUYE: CORTE DE LA MALEZA CON HERRAMIENTA MANUAL Y
DESBROZADORA, RECOLECCION Y RETIRO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS UNIDAD SERVICIO
(LLANTAS DE TODO TIPO Y DESECHOS) EN BOLSAS DE POLIETILENO PARA SU DISPOSICION
FINAL HASTA EL BASURERO MUNICIPAL, LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL DE
CUNETAS DE SECCION TRIANGULAR REVESTIDAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON
LONGITUD DE DESARROLLO DE 1.00 M. CONSISTENTE EN 135.26 ML, LIMPIEZA CON
HERRAMIENTA MANUAL DE LAVADERO REVESTIDAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON
LONGITUD DE DESARROLLO DE 3.00 M. CONSISTENTE EN 70.00 PIEZAS, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

. EN CASO DE SEQUIA EN LOS ARBOLES O CESPED POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA REPOSICION Y SEMBRADO SERA POR
CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

. TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS
CONCEPTOS, SERAN RETIRADOS DE LAS AREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERANDOSE ESTO UN
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

. EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICION FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALIAS O PAGOS QUE SE
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.

. LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

9. HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

10. PERSONAL DE CAMPO CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN JARDINERIA Y VEGETACION

11.  PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE REALIZARA MEDIANTE UNA PLANTILLA MINIMA E INDICATIVA MAS NO LIMITATIVA Y
ASIGNADA ESPECIFICAMENTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS QUE A CONTINUACION SE
ENLISTAN

12.  MAQUINAS DESBROZADORAS CON CAPACIDAD MINIMA DEL MOTOR DE 50.2 CC, MANGO TIPO “J” A BASE DE GASOLINA, PARA JARDINERIA
PESADA.

13.  UN VEHICULO DEBIDAMENTE EQUIPADO CON LONA PARA RETIRO DE BASURA DEPOSITADA EN CONTENEDORES Y MALEZA AL BASURERO
MUNICIPAL EN UN PERIODO DE 2 VECES POR SEMANA TANTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA COMO EL AREA OPERATIVA, Y UNA POR
SEMANA EN LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION, EVITANDO
LA ACUMULACION DE BASURA EN LAS MISMAS.

14, RETIRO DE MALEZA DE ARBOLES Y PALMAS EXISTENTES

15. PERSONAL DE CAMPO CON EXPERIENCIA EN JARDINERIA Y VEGETACION

16.
MEDICION
\% LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO
NORMAS NOM.005-SEMARNAT-1997

2026
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Marina |

Secretaria de Marina

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01332X002-N-2-2026
OBRA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

" ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. "

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-2-2026 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: SUMINISTRO DE PASTO SAN AGUSTIN EN ROLLO, EL CUAL SERA COLOCADO EN AREAS Y | N° CONCEPTO 05
PERIODOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE LA ASIPONATUX, INCLUYE: FLETES, UNIDAD M2
MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)

ESPECIFICACIONES:

1. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO LA
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

2. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

3. LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONATUX.

4. TODOS LOS RESIDUOS EXISTENTES, GENERADOS Y RECOPILADOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADO EN LOS
CONCEPTOS, SERAN RETIRADOS DE LAS AREAS A TRABAJAR, SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CONSIDERANDOSE ESTO UN
REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER AL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

5. EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA'Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICION FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALIAS O PAGOS QUE SE
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA

6. LAESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES

7. LAESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION.

8.
ALCANCES:

1. PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2. CARGA Y ACARREO DE PASTO EN CAMIONETA, PARA SU TENDIDO Y COLOCACION.

3. SUMINISTRO Y ACARREO DEL AGUA DULCE PARA APLICACION DE RIEGO INICIAL.

4.  UNA CAMA DE 5 CM DE TIERRA VEGETAL, PARA EL SEMBRADO DEL PASTO

5. EQUIPOS, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA.

MEEIA%SN v LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR M2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
NORMAS

2026
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Secretaria de Marina

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026
OBRA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. "

LICITACION: | LO-13-J2X-013J2X002-N-2-2026 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO DOS PIPAS DE 5,000 | N° CONCEPTO 06, 07Y 08

LITROS DE CAPACIDAD CADA UNA EN AREAS DE JARDINERIA Y CESPED, ADMINISTRATIVA (0.25
HA) Y OPERATIVA (0.08 HA), INCLUYE: RIEGO DEL AGUA PARA ROCIO DE LAS AREAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO UNA PIPA DE 5,000 LITROS
DE CAPACIDAD EN AREAS DE JARDINERIA Y CESPED, FARO DE RECALADA (0.08 HA), PALAPA (0.15
HA), INCLUYE: RIEGO DEL AGUA PARA ROCIO DE LAS AREAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO
P.U.O.T.

SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO SU ALMACEN EN
LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, EN CONTENEDOR IBC CON REJILLA METALICA Y TARIMA DE
PLASTICO DE 1000 LITROS "TOTE", INCLUYE: RIEGO DEL AGUA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA
RESIDENCIA DE LA ASIPONATUX, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.

UNIDAD SERVICIO

ESPECIFICACIONES:
. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO

. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
° LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
° EL REPRESENTANTE DE LE ENTIDAD, SERA EL ENCARGADO DE SOLICITAR LOS SERVICIOS, EN EL MOMENTO QUE LO CREA CONVENIENTE,

e AS[ MISMO, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTAR CON UNA MANGUERA ADECUADA EN LONGITUD PARA CUBRIR

ALCANCES:
1.
2.

N o uos

ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.
YA QUE ESTE SERA APLICADO EN ZONAS Y TIEMPOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE MAS CONVENGAN.

PERFECTAMENTE TODAS LAS AREAS A REGAR; ASI COMO ADAPTAR A LA MANGUERAUN DISPERSOR DE AGUA, A FIN DE GARANTIZAR UN
RIEGO ADECUADO PARA EVITAR EROSION EN EL SUBSUELO.

LA ESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, FORMATO DE CONTROL DE
DESCARGA, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION.

FLETE DESDE EL SITIO DE SU PRODUCCION HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS
EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO Y RIEGO CON AGUA DULCE (SIN CLORO) A LA JARDINERIA EXISTENTE DE LA:
e FARO DE RECALADA (0.08 HA),
e PALAPA (0.15 HA)
e ADMINISTRATIVA (0.25 HA)
o OPERATIVA (0.08 HA)
SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO SU ALMACEN EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, EN
CONTENEDOR IBC CON REJILLA METALICA Y TARIMA DE PLASTICO DE 1000 LITROS "TOTE"
LOS SERVICIOS SE REALIZARAN DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.
LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS
ENTREGA DE TITULO DE CONCESION PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES O FACTURA DE SUMINISTRO DE AGUA.
EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

MEDICION

Y LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
PAGO

N

ORMAS
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Secretaria de Marina

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-01332X002-N-2-2026
OBRA: “MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESOS DE LA
ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

" ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. "

LICITACION: LO-13-J2X-013)2X002-N-2-2026 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: LIMPIEZA GENERAL EN PATIOS, VIALIDADES Y ACCESOS A OFICINAS DEL AREA OPERATIVA, | N° CONCEPTO 09
ADUANA DE TUXPAN, MODULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO Y PATIOS DE MANIOBRAS UNIDAD SERVICIO

DE RECINTO PORTUARIO (9.14 HA), CONSISTENTE EN: LIMPIEZA CON AYUDA DE BARREDORA
INDUSTRIAL, DESHIERBE MANUAL DE LA MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTOS, BANQUETAS,
DRENES, REJILLAS Y REGISTROS, INCLUYE: RECOLECCION DE LA BASURA EN BOLSAS DE
POLIETILENO, CARGA Y TRASLADO DE BASURA AL BASURERO MUNICIPAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

e EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO
ASIPONATUX EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR EL PROCEDIMIENTO, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

e LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO
Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONATUX.

e EL ACOPIO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESHIERBE, PODA'Y LIMPIEZA, EN EL SITIO AUTORIZADO AL
CONTRATISTA, DEBIENDO CONSIDERAR LA DISPOSICION FINAL EN EL BASURERO MUNICIPAL, INCLUYE: REGALIAS O PAGOS QUE SE
REQUIERAN POR DEPOSITAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.

e LAESTIMACION PARA EFECTOS DE PAGOS, DEBERA IR ACOMPANADO DE NUMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO DE ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS, CROQUIS Y LOCALIZACION, INCLUIR REPORTE FOTOGRAFICO DE LA DISPOSICION
FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA.

ALCANCES:

1. PARAEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2. PARAEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS AREAS DE VIALIDADES, BANQUETAS, CUNETAS DE AGUAS
PLUVIALES, RETIRO DE MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES, COLADERAS, REGISTROS, DRENES Y REJILLAS PLUVIALES,
RETIRO DE BASURA ACUMULADA EN LAS MALLAS Y BARDAS PERIMETRALES.

3. RECOLECCION DE BASURA ORGANICA E INORGANICA PARA SU DISPOSICION EN CONTENEDORES.

4.  HERRAMIENTA: BARREDORA INDUSTRIAL

5. HERRAMIENTA BASICA: CARRETILLAS, PALAS, MACHETES, TAMBOS DE 200 LTS. P/BASURA, ESCOBAS DE PLASTICO Y HERRAMIENTA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

6.  PERSONAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION Y
PAGO

NORMAS

LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL SERVICIO EJECUTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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