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CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-N/26

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN,
S.A. DE C\V,, EN LO SUCESIVO “LA ASIPONATUX” REPRESENTADA POR EL (NOMBRE DEL
REPRESENTANTE DE LA ASIPONATUX) EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE
(NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA"”, SOLO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:
REPRESENTADO POR EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE (SENALAR EL
CARACTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “LA ASIPONATUX" a través de su Director General y Representante Legal declara que:

I.1 Es una Empresa de Participacion Estatal Mayoritaria de la Administracion Publica Federal, de
conformidad con los articulos 3, fraccién sequnda y 46 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal, creada mediante escritura constitutiva N° 31,157, constituida como Sociedad Andénima de
Capital Variable el 22 de julio de 1994, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 153 del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, cuyo primer testimonio se
inscribié en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Tuxpan de Rodriguez Cano,
Veracruz, bajo el numero 93, el 26 de agosto de 1994, cuya competencia y atribuciones se sefialan en
el Titulo de Concesion otorgado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes, para la Administracion Integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 22 de noviembre de 1994, asi como sus anexos y modificaciones. La
concesion tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la
Federacion que comprenden el recinto portuario correspondiente, la construccion de obras,
terminales, marinas e instalaciones portuarias, asi como la prestacién de servicios portuarios.

1.2 Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURIDICO O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE
SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE “LA
ASIPONATUX"), en su caracter de Director General, es la persona servidora publica que cuenta con
facultades (legales o reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituida

en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio
modificatorio.
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I.3 Conforme a lo dispuesto por el (ORDENAMIENTO EN EL QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES), el C.
(NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE “LA ASIPONATUX"), en su caracter de Gerente
de Operaciones e Ingenieria, es la persona servidora publica que cuenta con facultades (legales o

reglamentarias) para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituida en cualquier momento
en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento juridico sea firmado por mds personas servidoras publicas,
se deberd agreqgar esta declaracion tantas veces firmantes sean ainadidas.

I.4 La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de Invitacion a cuando
menos tres personas de caracter Nacional, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fraccidon I, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y 73 de su Reglamento “RLOPSRM".

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico autorizo la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio

Liberacion de Inversién J2X/DG/OL1/001/2026 de fecha de 20 de enero de 2026 con cargo a la
partida presupuestal 62602.

1.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° API940722K33

1.7 Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Barra Norte km. 6.5, s/n, Colonia Ejido La Calzada,
Tuxpan, Veracruz, C.P. 92880 mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “EL CONTRATISTA” declara que: (Tratdndose de persona fisica)

II.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con , (EN EL CASO
DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD).

II. “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que: (TRATANDOSE DE PERSONA MORAL)

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE LA
INTEGRAN EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS NUMERALES IL.1 A IL7.
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SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES I1.1 Y I1.2:

II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PUBLICO
QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO),
denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL),
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con el folio___ de fecha

II.2 La 0 el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de , cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita
mediante (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCION O PODER OTORGADO AL
REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido
limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERAN PRESENTAR LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM" y su Reglamento; asi como los
demas ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo
urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal y municipal, (EN CASO DE QUE LA ASIPONATUX HAYA EMITIDO
NORMAS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, AGREGARLAS), las especificaciones generales y
particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte
integrante del mismo, los cuales consisten en:

1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares,
2. Planos de referencia,

3. Catalogo de conceptos,

4. Programa de ejecucion general.

5. Descripcién de la planeacién integral para realizar los trabajos.

II.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion y elementos
necesarios para su cumplimiento.

IL.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).
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I1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D
del Cdodigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que sefiala para oiry

recibir todo tipo de notificaciones para los fines y efectos legales del presente contrato.
III. “LAS PARTES” declaran que:

IIL.1 La Invitacion a cuando menos tres personas que da origen al presente Contrato, sus anexos, la bita-
cora que se genere, el propio contrato, son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos
y obligaciones. Anexos: 1. Términos de referencia, Especificaciones generales y particulares, 2. Planos de
referencia, 3. Catalogo de conceptos, 4. Programa de ejecucion general, y 5. Descripcion de la planeacion
integral para realizar los servicios.

III.2 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que
de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los servicios consistentes en el
SUPERVISION Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN,
VERACRUZ y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con:

Listado de insumos.

El catdlogo de conceptos.

El programa de ejecucion convenido.

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub-

A wnN =

partidas de utilizacién.
5. Lainformaciéony documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracién I1.3, que for-
man parte de este contrato.
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6. Especificaciones generales y particulares.

7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de asentamientos huma-
nos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

Los servicios objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA" bajo la condicidn de pago
a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podra modificarse durante la vigencia del contrato.
Asimismo, “LAS PARTES"” acuerdan que los precios unitarios que se pacten permaneceran fijos durante
la vigencia del contrato conforme al catdlogo de conceptos que se describe en el Anexo 3 Catalogo de
conceptos.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucion de los servicios se sujetara a:

e Lalegislacidon mexicana;

¢ Invitacién a cuando menos tres personas;

e Sus propuestas técnica y econdmica presentadas;

e Especificaciones generales y particulares.

e Los documentos que conforman el presente contrato, asi como las minutas de trabajo y en su caso
los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los servicios.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ ( pesos _ /100 M.N.), mas la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.
Para el presente contrato “LA ASIPONATUX" no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la
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formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM en sus fracciones
aplicablesy las opiniones positivas de sus obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal competente,
actualizadas a la fecha de corte de conformidad en el articulo 46, Fraccion XV Bis de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacion de las
estimaciones de los servicios ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolverany, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por los servicios ejecutados deberan pagarse por la “LA ASIPONATUX", en un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito de eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ASIPONATUX”. “LA ASIPONATUX"” no asume
ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la
transferencia bancaria.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados seran revisables e
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control
administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" presenten errores o deficiencias, “LA
ASIPONATUX", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacion en la bitacora. El periodo
qgue transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del
contratista no se computara para efectos del sequndo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los servicios, ya que “LA
ASIPONATUX" tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
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pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ASIPONATUX"”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicacion de penas convencionales ni
como incumplimiento del contrato y causa de rescisidon administrativa, en este caso “LA ASIPONATUX" a
solicitud de “EL CONTRATISTA" diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los servicios y se
formalizaran a través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por condiciones de un cargo
improcedente que se haya originado en la integracion para la determinacion de sus precios unitarios, los
importes de dichos cargos improcedentes, se descontaran directamente del documento que les haya
dado origen, y aplicandolos directamente en la estimacidén correspondiente, y para el caso de volumenes
de obra, de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de Crédito
Fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA ASIPONATUX". No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten
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a cargo del contratista sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, si dichos pagos en exceso son
identificados o detectados por alguna auditoria o fiscalizacion, ordenada por la Secretaria Anticorrupcién
y Buen Gobierno o por la Auditoria Superior de la Federacion, durante la ejecucién de los trabajos o aun
cuando el contrato se encuentre cerrado, por haberse finiquitado o extinguido los derechos y obligaciones
de las partes, la empresa responsable de la ejecucion de los trabajos, estara obligada a reintegrar a “LA
ASIPONATUX" los importes detectados mas los intereses generados, hasta que las cantidades exigidas
se pongan efectivamente a disposicion de “LA ASIPONATUX".

“EL CONTRATISTA", acepta que de la factura que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicacion
por concepto de inspeccion de obras, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que las leyes de la
materia encomiendan a la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, , pagara un derecho equivalente al
cinco al millar cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo de (ESTABLECER
DIAS DE PLAZO EN NUMERO Y LETRA) dias naturales, pactdndose como fecha de inicio el dia
(ESTABLECER FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS), y de conclusién, a mas tardar el dia (ESTABLECER
FECHA DE FIN DE LOS SERVICIOS), de conformidad con el Programa de ejecucion general de los trabajos
pactados.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo y
previo a la firma de dicho instrumento juridico, se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso
se hara efectiva en proporcién al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza expedida por compafiia
afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V., por un importe equivalente
al 20.00% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
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B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista en el articulo
66 de la “LOPSRM", la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total
ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento
del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier
defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los servicios,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad con
el articulo 66 de la “LOPSRM".

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ASIPONATUX" se obliga a poner, en su caso, a disposicion de “EL CONTRATISTA" el (los) inmueble(s)
sefialados en el oficio de entrega-recepcién del area en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de
este contrato, haciéndolo constar en la bitacora. El incumplimiento por parte de “LA ASIPONATUX"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacidn de los servicios.

“LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA"”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando aquellos que en la
Invitacién a cuando menos tres personas se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA".

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los servicios, al
“SUPERINTENDENTE", quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara facultado
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, aun las de caracter personal,
tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir
con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 del RLOPSRM y las funciones que le confiere el
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articulo 125, fraccién II del mismo Reglamento.

“LA ASIPONATUX" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE"” de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en la Invitacidn a cuando menos tres
personas.

NOVENA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS SERVICIOS.

“LA ASIPONATUX" establecera la residencia de servicio con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
los servicios, quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA" y sera la responsable directa
de la supervision, vigilancia, control y revision de los servicios, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de servicio debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los servicios, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125,
fraccion I del mismo ordenamiento.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitecténicos, funcionales, de proceso, entre
otros, el residente de obra debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los
responsables de las dreas correspondientes.

En atencidn a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podra auxiliarse por
la supervisidon en términos de lo dispuesto por el sequndo parrafo del articulo 53 de la ley, la cual tendra
las funciones que se sefialan en el articulo 115 del RLOPSRM.

La supervision sera responsable solidaria junto con el residente de obra, del alcance del objeto de este
contrato, incluyendo la autorizacién de las estimaciones del contrato de obra que supervisan.

Para tal efecto, la supervision revisara y autorizara de manera conjunta con la residencia, las estimaciones
del contrato, y debera firmarlas oportunamente para su tramite de pago, comprobando que dichas
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

DECIMA. DE LA BITACORA.

2026
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La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”, en la
cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
servicios.

El residente debera abrir la bitacora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los servicios
establecida en el presente contrato. Cuando se requiera, se podran ratificar en la Bitacora las
instrucciones emitidas via oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los
mismos, o bien, anexando las copias que correspondan.

El uso de la bitacora electréonica es obligatorio para “LA ASIPONATUX" y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion
electronica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentre
disponible, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 52 Bis de la LOPSRM,
asi como el 123, 125y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de junio de 2018.

La Secretaria Anticorrupcidon y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizara que la elaboracion,
control y seguimiento de la Bitacora se realice a través de medios de comunicacidon convencional cuando
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el articulo 52 Ter de la

LOPSRM.

Las adecuaciones y/o convenios modificatorios que se lleven a cabo deberan registrarse en la bitacora
electrénica.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la eje-
cucion de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;
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b) Realizar los servicios, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones pactadas
por “LAS PARTES"”, del mismo modo conforme a los convenios modificatorios y/o adecuaciones.

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los servicios y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llequen
a causar a “LA ASIPONATUX" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada,
hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e indus-
trial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro de las estima-
ciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresay por escrito de “LA ASIPONATUX",
en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de los servicios, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “LA ASIPONATUX" por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa a la persona titular del Area responsable de la ejecucién de los ser-
vicios para subcontratar, si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera
dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios;

h) Registrarse como usuario en la Plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS), asi como registrar en
el PIS sus medios de transporte, para la obtencion de su Documento Electrénico de Identidad (DEI)
y su Documento Electrénico de Vehiculo (DEV), en caso de aplicarle; debiendo mantener
actualizados de manera continua los datos proporcionados en la plataforma. Registrar el vehiculo
o los vehiculos que, en su caso, utilicen en el PUERTO y que sean parte de sus actividades de
trabajo; con sus respectivas pdlizas de seguro vigentes y sus comprobantes de pago. Los sistemas
de control (DEI y DEV) Unicamente podran ser utilizados para los fines de acceso y permanencia en
el Recinto Portuario, de conformidad con las Reglas de Operacién del Puerto de Tuxpan. No se
permitira el acceso de “EL CONTRATISTA", si no dispone de dichos documentos. La informacion
que del registro en PIS emane, sera tratada conforme a la normatividad aplicable en la materia.

DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACION DEL AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", en la ejecucion de los trabajos deberan acatar lo dispuesto en los procedimientos de
control ambiental para proveedores y contratistas conforme a los requisitos de la norma ISO-14001.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA"” asume las responsabilidades derivadas de los riesgos y dafios causados
en materia ecolégica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.
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“EL CONTRATISTA”, en caso de que en el desarrollo de los trabajos impacten de forma negativa el Medio
Ambiente, sera sancionado por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que “LA
ASIPONATUX" les impongan en los términos del presente instrumento.

DECIMA TERCERA. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

“EL CONTRATISTA", se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de “LA ASIPONATUX" para
que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los procedimientos a que se refiere la cldusula
anterior, asi como de proporcionar la informacién requerida por los mismos.

Asimismo, el contratista se obliga a cumplir requerimiento judicial o administrativo, proporcionando la
informacion requerida por las autoridades competentes.

DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste y actualizacion a los costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisién y ajuste de los costos
gue integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentaciény
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los servicios aun no ejecutados, conforme
al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccion I de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente la
Unidad de Medida y Actualizacidon que determine la autoridad competente.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al cincuenta
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por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucion o de ambos, previa autorizacion de
la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Publicas, el Area
responsable de la ejecucién de los servicios junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos
indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que estas se presenten, en términos de lo establecido en el articulo 59 Bis
de la LOPSRM.

La revisidn de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM".

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"”
haya considerado en su proposicién, “LA ASIPONATUX" debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217
del “RLOPSRM".

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ASIPONATUX"” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando estos, no impliquen variaciones
sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la “LOPSRM".

En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un
avance tecnolégico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la
variacion de dichas especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado,
en términos del sequndo parrafo del articulo 99 del RLOPSRM.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “LA ASIPONATUX" justificara de manera fundaday explicita

las razones para la modificacion del presente contrato. Las modificaciones no podran, en modo alguno,

afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
ano de
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contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucién pactado; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los servicios, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen
la celebracion del o los convenios modificatorios considerandose estos parte de este contrato.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebraciéon de los convenios modificatorios se
consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES".

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcion del convenio respectivo, sera
responsabilidad de “LA ASIPONATUX", la cual no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y sequimiento adecuado.

DECIMA SEXTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los servicios se requiera la realizacién de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA ASIPONATUX"” podrad autorizar el pago de las
estimaciones de los servicios ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de
cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el ultimo parrafo del articulo
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59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecucion de los servicios, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA ASIPONATUX", para que esta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA" solo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA ASIPONATUX" requiera de la ejecucién de servicios o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, estos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ASIPONATUX" verificard que los servicios objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucién de los servicios es menor de lo que debio
realizarse, “LA ASIPONATUX" aplicara una retencién econdémica del 5 % (cinco por ciento), calculado en
funcion del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de servicios acordado entre “LAS
PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de conformidad con el
articulo 46 Bis, parrafo tercero de la LOPSRM y 88 del RLOPSRM.

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, estas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA"
mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacion que corresponda a la fecha en que se
determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los servicios pactada en el contrato y servicios
pendientes de ejecutar, estas sequiran en poder de “LA ASIPONATUX". La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara
efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ASIPONATUX".
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En caso de que “EL CONTRATISTA" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la
ejecucion total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa de
ejecucion de los servicios vigente y acordado entre “LAS PARTES", el Residente aplicara la pena convencional
del 5 % (cinco por ciento) del importe de los servicios no ejecutados a la fecha de la conclusion total de los
trabajos de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL CONTRATISTA" a través de
oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado
“LA ASIPONATUX".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ASIPONATUX" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA"” los servicios ejecutados no
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminacion de los servicios se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ASIPONATUX" asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ASIPONATUX” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspensiény las fechas de inicio y terminacion de los servicios, sin modificar el plazo
de ejecucion establecido en este Contrato.
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En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de
la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL
CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los servicios, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, o
por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA ASIPONATUX"
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ASIPONATUX” la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesién de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los servicios. El acta circunstanciada se expedira ante la presencia de Notario
en el ejercicio de la fe publica. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a la “LA ASIPONATUX", en
un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada,
toda la documentacidn que esta le hubiere entregado para la realizacion de los servicios.

VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ASIPONATUX" podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA"” incurra en alguna de las siguientes causales:

I.  Noiniciar los servicios objeto de este contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y su Reglamento;
II.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los servicios o negarse a reparar o reponer alguna
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parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ASIPONATUX";

III.  No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las 6rdenes dadas por el Residente;

IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucidon convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipoy maquinaria, y que a juicio de “LA ASIPONATUX", el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los servicios en el plazo de ejecucion estipulado en este contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de los servicios y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar
“LA ASIPONATUX", asi como cuando esta haya ordenado la suspensién de los servicios;

V.  Seadeclarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI.  Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “LA ASIPONATUX";

VII.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA ASIPONATUX";

VIII.  No otorgar a “LA ASIPONATUX" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facili-
dades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y servicios;

IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcio-
nada por “LA ASIPONATUX" para la ejecucién de los servicios;

X.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

XI.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero, e

XII.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente con-
trato.

“LA ASIPONATUX", llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

VIGESIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “LA ASIPONATUX", a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacién de los servicios objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluird una relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos
aﬁ() de e I s |
Margarita )
Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030

Maza www.puertotuxpan.com.mx ASPN-TUX-GOI-F-27

REV.12
30/05/2022

Pagina 19 de 25



' Marina |

Secretaria de Marina

S

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-N/26

a favor o en contra, para que esta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacion de los servicios, “LA ASIPONATUX" encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA" su correccién conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los servicios se podra prorrogar por
el periodo que acuerden las partes para la correccidn de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ASIPONATUX" opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los servicios, “LA ASIPONATUX" contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“LA ASIPONATUX"” y “EL CONTRATISTA", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica de
los servicios y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ASIPONATUX" debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA", a través
de su representante legal o su Superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito
y en caso de que no acuda, “LA ASIPONATUX" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado
al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisidn; para que este en
un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacidon alegue lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, “LA ASIPONATUX" procedera en términos
del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES", el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el finiquito
se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los servicios.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA"”, “LA ASIPONATUX" debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, en caso contrario
debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ASIPONATUX", el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes estos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a
disposiciéon de “LA ASIPONATUX", en términos de lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM".

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ASIPONATUX" procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA" con el finiquito, o bien, no
acuda a la elaboracién del mismo, “LA ASIPONATUX" pondra a disposicion de este el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, este podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato,
sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” se compromete a sacar a “LA ASIPONATUX"” en paz y a salvo de cualquier
responsabilidad en materia laboral que sea imputable a “EL CONTRATISTA” y que pretendiere fincarse
en contra de “LA ASIPONATUX". Por lo que, en caso de que “LA ASIPONATUX" sea demandada en la via
laboral correspondiente o reciba alguna citacion para la conciliacion prejudicial ante la autoridad
conciliatoria de conformidad a la Ley Federal del Trabajo por parte del personal, prestadores de servicios
y/o trabajadores, asi como aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana, intelectual
B e
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o material a favor de “EL CONTRATISTA" los cuales sean empleados con motivo de los servicios materia
del CONTRATO, sera el mismo “CONTRATISTA” quien restituira a “LA ASIPONATUX", los gastos y costas
que deriven de la atencion de los mismos, desde el inicio y hasta la total conclusién de los juicios o demas
procedimientos que sigan abiertos en su contra, previa la acreditacion de los gastos y costas erogados
en razén de la puntual atencién y sequimiento de tales procesos por parte de “LA ASIPONATUX".

Bajo ese contexto, para efectos de lo anterior “LA ASIPONATUX" hara del conocimiento por escrito
dirigido a “EL CONTRATISTA"” en el momento que sea notificado del inicio de algun procedimiento o del
emplazamiento relativo al supuesto referido en el parrafo previo. Del mismo modo, “LA ASIPONATUX"
hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" los recursos econdmicos, humanos y/o materiales que sean
erogados, asi como utilizados para la atencion y seguimiento sefialados conforme al desarrollo de los
momentos procesales a los cuales haya lugar.

“EL CONTRATISTA" debera realizar el registro patronal correspondiente de sus trabajadores ante la
instancia correspondiente, del mismo modo para deslindar de cualquier responsabilidad a “LA
ASIPONATUX" y se obliga a acreditar la relacién de trabajo con su personal, prestadores de servicios y/o
trabajadores, asi como con aquellos que hayan llevado a cabo cualquier otra actividad humana,
intelectual o material a su favor mediante los contratos respectivos.

VIGESIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES"” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitacién a cuando menos
tres personas y este contrato, prevalecera lo establecido en la Invitacion a cuando menos tres personas,
de conformidad con el tercer parrafo del articulo 79 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Asi también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los servicios
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los dos habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la
bitacora, “EL CONTRATISTA"” presentarad a “LA ASIPONATUX" un escrito por medio del cual explique los
motivos de estas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “LA ASIPONATUX" en
un plazo no mayor de dos dias habiles contados a partir de la recepcidn del escrito, convoque a reunion
de trabajo para dirimir las discrepancias.
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En caso de llegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria Anticorrupciéon y Buen
Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucidony
cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacién establecido en
los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones del
presente instrumento, se mantendra con confidencialidad, siendo de uso exclusivo para la consecucién
del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en
las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la informacion publica y de proteccion
de datos personales, y demas legislacion aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracidon del
presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA"” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de
sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo, es de reiterar, que las “PARTES”, no otorgan su consentimiento para permitir el acceso a la
informacion confidencial a terceras personas ajenas a este instrumento juridico, esto en apego a lo
sefialado en el articulo 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica; y el
tratamiento de esta informacién se dara conforme a lo establecido en el articulo 115 de dicha legislacion,
adecuandose en todo momento a lo establecido en los Lineamientos Generales de Clasificacion y
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Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracién de Versiones Publicas, y/o por otros casos
previstos en el articulo 103 de dicha normatividad, debiéndosele gestionar de manera adecuada tanto en
la normatividad antes descrita como en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados.

VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES"” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Organos Jurisdiccionales
pertenecientes al Poder Judicial de la Federacion, con residencia en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz;
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o
futuro.

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto del presente
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del
mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil
Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Si las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o cualquier otro cuerpo normativo referido en el
presente instrumento sufrieren modificaciones o fueren sustituidos por otros textos, las referencias que
en este instrumento se hacen, se entenderan hechas a los preceptos o normas modificatorias o sustitutas,
segun sea el caso.

VIGESIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando
se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto
al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de
todasy cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican
y firman en las fechas especificadas.
aﬁ() de e I s |
Margarita )
Carretera a la barra norte Km. 6.5 Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz, Tel. (52) 783 102 3030

Maza www.puertotuxpan.com.mx ASPN-TUX-GOI-F-27

REV.12
30/05/2022

Pagina 24 de 25



_Marina |

Secretaria de Marina

4

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-N/26

POR:
“LA ASIPONATUX"

NOMBRE CARGO R.F.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA | CARGO DEL REPRESENTANTE DE | R.F.C. DEL REPRESEN-
ASIPONATUX LA ASIPONATUX TANTE DE LA ASIPO-

NATUX

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA GERENTE DE OPERACIONES E R.F.C. DE LA PERSONA

PUBLICA INGENIERIA SERVIDORA PUBLICA
NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA | SUBGERENTE DE INGENIERIAY | R.F.C. DE LA PERSONA
PUBLICA ECOLOGIA SERVIDORA PUBLICA
NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA R.F.C. DE LA PERSONA

SUBGERENTE JURIDICO

PUBLICA SERVIDORA PUBLICA
POR:
“EL CONTRATISTA"
NOMBRE R.F.C.
(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O MO- (R.F.C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL)
RAL)
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