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ASIPONATUX-MTTO-OPERS

DESCRIPCIÓN:

RUBRO

"EDIFICIO DE OPERACIONES PLANTA BAJA Y ALTA"

“MANTENIMIENTO GENERAL A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN EL PUERTO

DE TUXPAN, VERACRUZ”

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.No. DE PLANO:

ACOTACIÓN:

ESCALA 
S/N

METROS

TUXPAN

Secretaría De Marina
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SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

I.- SUBGERENCIA DE OPERACIONES, AREAS
OPERATIVAS Y CUARTO DEL CCTV

· SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
ACRÍLICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y
EXTERIOR DE EDIFICIO DE OPERACIONES.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO
PREFABRICADO DE 4.00MM DE ESPESOR LISO
COLOR ROJO TERRACOTA.

· SUMINISTRO Y REMPLAZO SISTEMA DE
FIJACIÓN PARA PUERTA PRINCIPAL E INTERIR
DE EDIFICIO.

· SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE
ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR
DE CASETAS DE CONTROL.

· LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA DE
SISTEMA CONTRA INCENDIO, DE 8.30 M. X
4.20 M. X 2.50M. DE PROFUNDIDAD.

· SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
ACRÍLICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE
CASETA DE BUQUES DE PEMEX.

· SUMINISTRO Y APLICACIÓN POR ASPERSIÓN A
DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO
AUTOPRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO
MODIFICADO DE ALTOS SÓLIDOS

· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA
PANEL TIPO LED DE 40W, 61 X 61 MM
ALIMENTACIÓN DE 120V

· SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE FALSO PLAFÓN
RETICULADO DE   60 X 60 CM. X 15 MM. DE
ESPESOR MODELO RADAR.

· MANTENIMIENTO A BARANDAL DE ACERO
INOXIDABLE.

· INSTALACIÓN DE VALVULA Y FLOTADOR PARA
CISTERNA.

· MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ARCHIVOS
A BASE DE TABLAROCA.

· MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO.

Apagador doble.

Contacto

Caja de conexiones.
Luminaria circular

Galleta

R Contacto regulado

Resane, pintura

Luminaria cuadrada

Apagador simple.

Barandal de seguridad

Tapa ciega
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